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TiTOL |
DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES
CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.
Clausula 1.- Objecte i determinacions del Plec.

1. Aqguest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives que s’han d’aplicar
a la contractacié administrativa d'obres i instal-lacions i a la de concessio d'obra pUblica que la Corporacio
acordi establir, en qualsevol dels procediments de contractacio previstes en les lleis.

2. Enles determinacions del present Plec referides a aquests tipus de contractacio es distingeix entre
les determinacions comunes a tots els tipus de contractes (Titol 1), i les especifiques relatives,
respectivament, al contracte d'obres i d'instal-lacions (Titol II) i al de concessi6 d’obra publica (Titol Il).

Clausula 2.- Ambit d'aplicacié del Plec.

1. Aqguest Plec General sera d'aplicacio a les relacions contractuals establertes per la Corporacié i els
seus Organismes Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1, que compren:

a) En relacio amb les obres i instal-lacions: d’acord amb I'article 6 de la LCSP, n'és objecte la realitzacio
d'una obra o I'execucid d'algun dels treballs enumerats a 'Annex | de la LCSP o la realitzaci6 per qualsevol
medi d'una obra que respongui a les necessitats especificades per I'entitat del sector public contractant, i
podra també comprendre la redaccié del projecte corresponent en els termes d'aquell.

b) En relacié amb la concessié d'obra publica: d’acord amb I'article 7 de la LCSP, n'és objecte la realitzacio
pel concessionari d'algunes de les prestacions propies del contracte d'obres i instal-lacions, incloses les de
restauracio i reparacio de construccions existents, aixi com la conservacié i manteniment dels elements
construits, i en el que la contraprestacié a favor d’aquell consisteix bé Unicament en el dret a explotar 'obra,
bé en aquest dret acompanyat del de percebre un preu; podra també comprendre el contingut de les
prestacions complementaries previstes en aquell.

2. Els consorcis participats per la Corporacio s’hi podran adherir,

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I'Entitat s'entendran referides també als seus Organismes
Autonoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat.
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formaci6 i d'aprovacié de

l'expedient, licitacié, negociacio, adjudicacio, formalitzacié i execucié dels contractes administratius regits
pel present Plec, a més de les disposicions d'aquest, les establertes en:



a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars, aixi com la
resta de la documentaci6 contractual integrant del projecte, que s'estableixin per a cada
expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual aquests es remetin per raé de la matéria
en cada cas;

b) la Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg, sobre
coordinaci6 dels procediments d'adjudicaci6 dels contractes publics dobres, de
subministrament i de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria aplicable;

c) la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public (en endavant, ‘la LCSP”),
els articles 253 a 260 del Text refés de la Llei de Contractes de les Administracions publiques,
per al financament dels contractes de concessié d'obra publica, les normes reglamentaries en
matéria de contractacio i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o afectin;

d) la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa autonomica de
desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent;

e) la normativa de contractacio del Text refds de la Llei municipal i de regim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, la Llei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de
lobra publica, i el Titol 1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret niim. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i
la resta de la regulacié especifica de la Generalitat de Catalunya;

f) el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei de
I'organitzacié comarcal de Catalunya.

g) els acords i les resolucions sobre el régim d'atribucié de competencies, les Bases
d’Execucié del Pressupost i les Ordenances i el Reglament Organic Comarcal de la
Corporaci;

h) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals, i 32/2006, de
18 doctubre, reguladora de la subcontractacio al sector de la construccio, el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a
les obres en construccio, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
larticle 24 de la Llei 31/1995, aixi com la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en
el treball, la de proteccié mediambiental i la d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i la
resta de normativa aplicable.

2. Entotallo no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, i, en
darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives.



Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislacié basica de 'Estat 0
lautonomica d'aplicacio als ens locals catalans s'entendran automaticament modificades en el momenten
que es produeixi la seva revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar.

1. Les atribucions per a la contractacio i la seva execucié seran exercides pels organs corporatius de
conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d’autoorganitzacié de la
Corporacio.

2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en materia pressupostaria es palesaran per mitja
de les Bases d'Execucié del Pressupost de cada exercici, sempre, pero, d'acord amb el que estableix
aquest Plec i la resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Aptitud, capacitat, solvencia, classificacié d’empreses i Registres de licitadors.

1. Per contractar amb la Corporacio I'execucié de contractes regits per aquest Plec cal que
I'empresari en posseeixi I'aptitud, capacitat, solvencia economica i financera i técnica, i no estigui incurs
en cap prohibicié per contractar. En els suposits i condicions en que la normativa general basica de
contractacié administrativa ho exigeixi, sera requisit indispensable que hagi obtingut previament la
classificacié corresponent. Aixi mateix, els empresaris hauran de disposar d’'una organitzaci6 amb
elements personals i materials suficients i amb una finalitat que tingui relaci6 directa amb I'objecte del
contracte, aixi com de I'habilitacié empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a la
realitzacio de I'activitat o prestacio que constitueixi I'objecte del contracte.

L'empresari també ha de complir els requisits que estableix la legislacié sobre subcontractacio en el
sector de la construccio.

2. Els contractes que tinguin per objecte la vigilancia, supervisio, control i direccié de I'execucié
d'obres i instal-lacions no podran adjudicar-se a les mateixes empreses adjudicataries dels
corresponents contractes d'obres ni a les empreses que hi siguin vinculades en el sentit de l'article 42
del Codi de Comerg.

3. Les empreses no-comunitaries, a més de I'acreditacié de les condicions d'aptitud, capacitat i
solvéncia establertes a I'apartat anterior, hauran de justificar mitiancant els medis establerts a I'article
44 de la LCSP l'aplicacio en llurs respectius Estats d'origen del principi de reciprocitat en relacié amb
I'admissio d’empreses espanyoles a la participacié en la contractacié publica en aquells.

Aixi mateix, aquestes empreses també hauran d'acreditar tenir oberta una sucursal a I'Estat espanyol,
amb designaci6 d’apoderats o representants per a llurs operacions, i que estiguin inscrites al Registre
Mercantil.



4, Les persones juridiques sols podran ser adjudicataries de contractes quines prestacions
estiguin compreses entre les finalitats, objecte o ambit d’activitat que, a tenor de llurs estatuts o regles
fundacionals, els siguin propis.

5. Lainscripcié en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat ilo de la
Generalitat de Catalunya acreditara davant els organs de contractacio d'aquesta Entitat, llevat de prova
en contrari, les condicions d'aptitud de I'empresari en relacid amb la seva personalitat i capacitat
d'obrar, representacid, habilitacio professional o empresarial, solvéncia economica i financera, i
classificacio, aixi com la concurréncia o no-concurrencia de les prohibicions de contractar que hi hagin
de constar. L'acreditacio esmentada es realitzara en els termes de la LCSP i de les respectives
normatives propies de desplegament.

Clausula 7.- Prerrogatives de la Corporacio..

1. Corresponen a l'organ competent les prerrogatives de direccid, interpretacio, modificacié, suspensio
i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la interpretacié dels
termes del contracte, de les clausules del present Plec i de les dels Plecs de Clausules Administratves i de
Prescripcions Técniques Particulars, aixi com de la resta de la documentacié contractual integrant del
projecte, que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant
en el marc de la propia Corporacié com en el de les especialitats estatutaries dels seus organismes
autonoms.

Clausula 8.- Resolucié presumpta.

1. Les peticions que presenti el contractista, 0 si escau altres possibles interessats, que no siguin
objecte de consideracié especifica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si transcorreguts tres
mesos des de la seva presentacio no hagués recaigut resolucio expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que una peticio, a
manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens perjudici de la possible
ampliacié dels dits terminis en virtut de la prorroga que es pugui decretar o acordar, que haura de ser
notificada als interessats. En aquest darrer suposit els dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre
estimacié o desestimacio de les sol-licituds inherents a 'abséncia de resolucid expressa quedaran referits a
la data en que expiri 'ampliacié disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s'entenen sens perjudici de la possibilitat
d'interposicio del recurs especial en materia de contractacié previ al recurs contenciés administratiu, o
de la sol-licitud d’adopci6 de mesures provisionals, segons el regim i amb els efectes que s'estableixen
als articles 37138 de la LCSP.

Clausula 9.- Procediment i jurisdicci6 aplicables.
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Seran daplicacidé al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la jurisdiccio
contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la Corporacid que fossin competents
per congixer de les qliestions que se suscitin.
CAPITOL 2. EXPEDIENT DE CONTRACTACIO.
Secci6 18, Actuacions previes i documentacio de I'expedient
Clausula 10.- Actuacions previes a I'aprovacio de I'expedient.
L'aprovacid de l'expedient de contractacio i posterior adjudicacid del contracte d'obres requereixen
singularment la prévia elaboracid, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del projecte corresponent, en
els termes establerts a la Seccié 22 del present Capitol del Plec.
Clausula 11.- Documentacio preparatoria integrant de I'expedient.
1. Els expedients de contractacio han de contenir els documents segilents:
a) El projecte, i resolucié aprovatoria d'aquest.
b) L'acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del projecte i
disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, en el
darrer cas, de les excepcions previstes legalment.
C) El Plec de Clausules Administratives Particulars que han de regir el contracte, quina
exigéncia sera suplerta per la d'un document descriptiu de les necessitats i requisits de la

contractacio en cas que el procediment d’adjudicacio escollit sigui el de dialeg competitiu.

d) El certificat o document que acrediti I'existéncia de credit pressupostari i la fiscalitzacio de la
Intervenci6 en els termes previstos a les Bases d’Execucio.

e) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de l'objecte, caracteristiques i import
calculat de la contractaci6 i de la resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent.

2. Laresolucié d'aprovacid de l'expedient de contractacio comprendra la de la despesa corresponent i la
del Plec de Clausules Administratives Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui
segons l'establert a I'efecte.

3. Per excepcid, no seran d'aplicacid les previsions contingudes en els dos apartats anteriors en els
suposits previstos a les Clausules 13 (avantprojecte, bases técniques i presentacid del projecte per
I'empresari), i 25 (contractes menors).

Clausula 12.- Plec de Clausules Administratives Particulars .
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1. Abans o conjuntament amb l'autoritzacié de la despesa, i sempre abans de la licitacio del contracte,
0, de no existir aquesta, abans de la seva adjudicacio provisional, shaura d'aprovar el Plec de Clausules
Administratives Particulars (en endavant, les “Clausules Particulars”), el qual incloura els pactes i
condicions definidors dels drets i obligacions especifics que assumiran les parts en el contracte del qual es
tracti, el seu objecte i el procediment d'adjudicacio i les altres mencions requerides per la LCSP i les seves
normes de desenvolupament.

2. Abans de I'aprovacio de les Clausules Particulars per I'organ competent, és preceptiu que emetin
informe la Secretaria i la Intervencié de la Corporacid.

3. Les Clausules Particulars podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de Clausules
Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que autoritzin les disposicions
generals.

4. Enels contractes d'obra amb abonament total del preu, les Clausules Particulars hauran d'incloure
les condicions especifiques del finangcament aixi com, si escau, la capitalitzacié dels seus interessos i
liquidacio, havent les ofertes d’expressar separadament el preu de construccié i el preu final a pagar, a
l'efecte de que en valorar-les es puguin ponderar les condicions de financament i, si escau, refinangament,
dels costos de construccio.

5. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustara el seu contingut al de les respectives Clausules
Particulars, que es consideren part integrant del contracte.

Seccid 22 Determinacions relatives al projecte.
Clausula 13.- Avantprojecte, bases tecniques i presentacio del projecte per I'empresari.

1. La contractacié conjunta de I'elaboracio del projecte i I'execucio de les obres corresponents tindra
caracter excepcional, i requerira en tot cas la redacci6 previa per la Corporacio de I'avantprojecte o de les
bases técniques, tot aixo en els termes i amb 'observanca dels requeriments fixats a l'article 108 de la
LCSPiala clausula 21.

2. LaCorporaci6 podra també acordar I'elaboracié d'un avantprojecte o estudi previ informatiu de I'obra
quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg termini
d'execuci6 o la possibilitat de diverses solucions.

3. El contingut de la documentacié de l'avantprojecte, determinada per l'article 113 de la LCSP i la
normativa d'obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n puguin coneixer els
criteris de I'organ que I'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions basiques per elaborar el
projecte o projectes parcials en qué eventualment es pugui descomposar aquell.

4. La Corporaci6 podra també elaborar unes bases técniques per a I'execucid d'obres que no
requereixin projecte segons les determinacions prévies del present Plec i sens perjudici de la documentacio
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que s'hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la precisio convenient per a la seva
realitzacio.

5. Laprovacio de 'avantprojecte i de les bases tecniques correspondra a I'drgan que tingui atribuida la
competéncia per aprovar els projectes, d'acord amb el regim propi de delegacions i atribucions de
competéncies de la Corporacio.

L'acord d'aprovaci6 comprendra, si escau, I'autoritzacié de la redaccié del projecte o projectes que
s'hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacié i execucié independents.

Clausula 14.- Elaboracio del projecte.

1. El projecte podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacio que estiguin en possessio de la
titulacié adequada per ra6 del tipus d’obra de qué es tracti, o per equips multidisciplinars designats per la
Corporaci6 i composats per técnics competents amb la titulacié requerida per intervenir en l'aspecte que
correspongui, 0 bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjancant contracte de serveis per a la
seva elaboracid integra o bé en col-laboracié amb la Corporaci i sota la seva supervisio.

2. Latorgament de premis per part de la Corporacid en els concursos de projectes amb intervencio de
jurat que aquesta Entitat convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents guanyadors d'aquells a
ladjudicacié d'un contracte per a l'elaboracid dels projectes premiats. La continuitat contractual del
concurs ha d'estar prevista expressament a les condicions d’aquest. Si aquest fos el cas, es podria
preveure I'adjudicacié del contracte mitjangant procediment negociat sense publicitat al qual s’hauria
d'invitar al guanyador, 0 guanyadors en cas d'ésser varis, del concurs.

3. En la seva elaboracid, els projectes hauran de subjectar-se a les regles técniques que siguin
d'obligat compliment per rad de la matéria.

Clausula 15.- Documents del projecte.

1. El contingut documental minim que hauran de comprendre en tot cas els projectes d'obres és el
segient:

a) Una memoria que descrigui I'objecte de les obres, reculli els seus antecedents i situacié previa,
les necessitats a satisfer i la justificacio de la soluci adoptada, i que detalli els factors de tot ordre a
tenir en compte.

b) Els planols de conjunt i de detall de I'obra, suficientment descriptius per tal que resti perfectament
definida, i els que delimitin I'ocupacid de terrenys i la restitucio de servituds i altres drets reds, si
escau, i serveis afectats per la seva execucio.

c) El plec de prescripcions tecniques particulars, on es faci la descripcio de les obres i se’'n reguli

I'execucié, amb expressio de la forma en que es dura a terme aquesta, 'amidament de les unitats
executades i el control de qualitat dels materials emprats i del procés d’execucid, i de les obligacions

13



3.

d'ordre tecnic que corresponguin al contractista; les prescripcions tecniques hauran de tenir en
compte els criteris d'accessibilitat universal i de disseny per a tots, aixi com els de sostenibilitat i
proteccié ambiental, en els termes de I'art. 101 de la LCSP.

d) Un pressupost, integrat 0 no per altres de parcials, amb I'expressid dels preus unitaris i els
descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d'obra, els estats d'amidaments i les dades
necessaries per a la valoracié de les obres.

e) Un programa de treball o pla dobra de caracter indicatiu, que incloura, entre altres
especificacions, el previsible financament de I'obra durant el periode d’execucié i els terminis en qué
s’hagin d'executar les distintes parts en que pugui descomposar-se l'obra, determinant-se els
imports que correspongui abonar durant cadascun d'ells.

f) Les referencies de tot tipus en que s’ha de fonamentar el replanteig del projecte; aquestes
comprenen, entre d’altres:

- l'estudi geotecnic del terreny sobre el qual sha dexecutar I'obra, llevat que sigui
incompatible amb la naturalesa d'aquesta;

- l'estudi d'avaluacié d'impacte ambiental en els suposits prescrits i segons els criteris
establerts a la normativa general de proteccié del medi ambient.

-la relacié detallada dels béns que s’hagin d'ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs respectius
titulars.

g) L'estudi de seguretat i salut o, si escau, 'estudi basic, en els termes previstos a la normativa
vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovacio, aquest
estudi haura de ser informat préviament pella Coordinador/a del Departament/Area promotor/a i
pel/la Coordinador/a en materia de seguretat i salut.

e) Quanta altra documentacié vingui establerta en normes de caracter legal o reglamentari.

A més, quan escaigui, el projecte haura d'incloure:

a) Una proposta de la classificacié que hagi de tenir l'empresari, quan es requereixi per causa de la
quantia;

b) Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives que
siguin previes a la realitzacio de les obres;

No obstant, quan es tracti d'obres de primer establiment, reforma o gran reparacid inferiors a

350.000™- euros, 0 bé d'obres de reparacié simple, conservacié i manteniment o de demolicid, els
documents exigibles com a integrants del projecte seran:
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a) si la quantia és superior o igual a 50.000- euros: caldra el pressupost de les obres, la
justificacio dellla Coordinador/a del Area/Departament respecte a la necessitat de la despesa,
lestudi basic de seguretat i salut, i una memoria o la documentacié técnica o administrativa
necessaries per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que aquella compreén.

b) si la quantia és inferior a 50.000'- euros: seran suficients el pressupost de les obres, la justificacio
del/la Coordinador/a del Area/Departament respecte a la necessitat de la despesa, i I'estudi basic de
seguretat i salut quan les condicions tecniques de I'obra ho requereixin; quan el treball afecti
lestabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra s’haura de sol-licitar també l'informe de supervisié a
que es refereix I'art. 109 de la LCSP.

4.  El que es preveu a l'apartat anterior Sentén a reserva del necessari projecte quan normes
especifiques aixi ho requereixin.

Clausula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.

1. Quan lelaboraci6 integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacio mitjancant la
modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant I'execuci6 o
I'explotacio de les obres es puguin causar tant a la Corporacio o al personal depenent d’ella com a tercers
0 els seus béns a conseqiiencia de defectes, insuficiéncies tecniques, errors materials, omissions o
infraccions de preceptes normatius en el projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent, i,
especificament, en els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP. En el suposit que la prestacio es dugués
a terme en col-laboracié amb la Corporaci6 i sota la seva supervisio, les responsabilitats es limitaran a
Iambit de la col-laboracio.

2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes de
lapartat anterior.

3. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que realitzin el projecte hauran
de subscriure una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil, a l'aportacié de la qual estara
condicionada la signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el professional aportara el
projecte amb el visat col-legial corresponent.

Clausula 17.- Supervisio del projecte.

Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis técnics de la propia Corporacio, i sempre que el seu
import sigui igual o superior a 350.000*- euros o beé es tracti d'obres que afectin a I'estabilitat, seguretat o
estanquitat de I'obra, aquells 'hauran d'examinar i pronunciar-se sobre la conformitat en relacié amb el
compliment de la normativa tecnica i prescripcions que regulin la matéria o el tipus d'obra o instal-laci6 que
en conforma l'objecte, amb caracter previ a la tramitacid per a la seva aprovacid. En els altres casos,
lexpressio de la conformitat tindra caracter facultatiu.

Clausula 18.- Aprovacio del projecte.
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1. L'aprovacié del projecte correspondra a la Presidéncia o al Ple Corporatiu en aplicacié de les
previsions dels articles 34 i 33, respectivament, de la llei 7/1985, i aix0 sens perjudici de les delegacions en
altres organs corporatius conferides en exercici de la potestat d'autoorganitzacio.

2. L'aprovacio del projecte per I'organ competent s'ajustara al procediment seglient:
a) Acord d'aprovacio inicial del projecte.

b) Informaci6 publica del projecte per un periode minim de 30 dies habils, per tal que shi puguin
formular reclamacions i al-legacions, i notificacio a les persones directament afectades que figurin
en la relacié detallada de béns i drets que s’hagin d’ocupar, i, Si S'escau, expropiar.

c) Aprovacié definiiva del projecte, en un termini maxim de sis mesos a comptar des de
laprovacio inicial. Una vegada transcorregut el termini d'informacio publica, en el cas que no
s’hagin presentat reclamacions o al-legacions I'acord d’aprovacio inicial del projecte esdevé
definitiu.

d) La Corporacié publicara I'anunci d'aprovacio definitiva del projecte al Butlleti Oficial de la
Provincia i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserira una copia d’aquesta publicacié a
la seu electronica d'aquesta Entitat.

3. L'aprovaci6 del projecte portara implicita la declaracié d'utilitat piblica i la necessitat d'ocupacio dels
terrenys i els edificis que hi son compresos, a I'efecte d'expropiacid forgosa.

4. Per a les obres de conservacio i de manteniment, reparacions menors o meres instal.lacions
complementaries en els edificis propis de I'Entitat sera suficient 'aprovacié per I'organ competent de la
documentacid referida a I'apartat 3 de la Clausula 15.

Clausula 19.- Replanteig del projecte.

1. Un cop aprovat el projecte, i préviament a la tramitacio de I'expedient de contractacio,
I Area/Departament promotor efectuara el replanteig del projecte, que consistira en comprovar la realitat
geomeétrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execucio, que és
requisit indispensable per a I'adjudicacio ulterior. Aixi mateix, Shauran de comprovar tots els suposits que
figurin en el projecte elaborat i que siguin basics per al contracte a celebrar.

2. En el cas de cessio de terrenys o locals per entitats pabliques a la Corporacio, I'aportacid a
l'expedient dels acords de cessié i d'acceptacio pels organs competents sera suficient per acreditar la
disponibilitat dels terrenys.

3. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a I'expedient de
contractacio.
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Clausula 20.- Adequacio de preus del projecte.

1. D’acord amb l'article 130.4 del RGLCAP, en el suposit de que es produissin oscil-lacions de preus
imprevistes i ulteriors a 'aprovacio del projecte que restin actualitat als calculs de preus del seu pressupost
d’execucié material respecte dels que siguin vigents en el mercat en el moment d’'aprovacio de I'expedient,
l'organ competent podra procedir d'ofici a la seva actualitzacio aplicant un percentatge lineal d'augment a
l'objecte d'ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la licitacio, sempre i quan
l'obra mereixi el qualificatiu d’urgent.

2. L'adequaci6 de preus del projecte no requerira seguir la tramitacio prevista per a I'aprovacio
d'aquest a la clausula 18.2.

Seccid 32 Especialitats de I'expedient.
Clausula 21.- Contractaci6 conjunta de projecte i obra.

1. D'acord amb larticle 108 de la LCSP, la contractacié conjunta de I'elaboracié del projecte i
I'execucio de les obres corresponents té caracter excepcional i només es pot efectuar en els seglients
suposits, la concurréncia dels qual s’ha de justificar degudament en I'expedient:

a) Quan motius d'ordre tecnic obliguin necessariament a vincular I'empresari als estudis de les
obres. Aquests motius han d’estar lligats al desti 0 a les técniques d’execucid de I'obra.

b) Quan es tracti d'obres la dimensi6 excepcional o les dificultats técniques singulars de les
quals requereixin solucions aportades amb mitjans i capacitat técnica propies de les empreses.

2. En tot cas, la licitacid d’aquest tipus de contracte requereix la redaccio previa per la Corporacié
0 Entitat contractant del corresponent avantprojecte o document similar i només, quan per causes
justificades sigui convenient a l'interes public, es pot limitar a redactar les bases técniques a que s’hagi
d'ajustar el projecte.

3. El contractista ha de presentar el projecte a I'organ de contractacid per a la seva supervisio,
aprovacio i replantejament. Si s'observen defectes o referéncies de preus inadequats en el projecte
rebut, s’ha de requerir el contractista perque ho esmeni, en els termes de ['article 286 de la LCSP, i no
es pot iniciar I'execucié de l'obra fins que no es procedeixi a una nova supervisio, aprovacio i
replantejament del projecte. En el suposit que I'organ de contractacio i el contractista no arribin a un
acord sobre els preus, I'Gltim queda exonerat d’executar les obres, sense cap altre dret davant de
I'organ de contractacio que el pagament dels treballs de redacci6 del projecte corresponent.

4, En els casos a queé es refereix aquesta clausula, la iniciacio de I'expedient i la reserva de credit
corresponent han de fixar I'import estimat maxim que pot assolir el futur contracte. No obstant aix0, no
es pot procedir a la fiscalitzacio de la despesa, a la seva aprovacié, ni tampoc a l'adquisicié del
compromis que hagi generat, fins que no es conegui l'import i les condicions del contracte d’acord amb
la proposicio seleccionada, circumstancies que s’han de recollir a les Clausules Particulars.
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Clausula 22.- Col.laboracié d’empresaris en I'execucié d’obres per la propia Corporacio.

1. La Corporacié podra executar les obres per si mateixa amb la col-laboracié d'empresaris
particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat comunitaria, IVA exclos, i en els
suposits previstos a l'article 24.1 de la LCSP. Aquests contractes de col-laboracié tindran caracter
administratiu especial i la seleccié de I'empresari col-laborador es dura a terme mitjancant els
procediments d'adjudicacié establerts a la citada normativa general.

Les modalitats de col.laboracié a ésser pactades podran acolli-se al sistema de costos, al
d'execucid d'unitats completes del projecte, instal.lacions o serveis sobre la base de preu a tant algat, 0
a qualsevulla altra que els contractants tinguin per convenient.

2.  Els projectes d'obres que s’executen per la Corporacié amb la col.laboracié d’empresaris
particulars seguiran les determinacions que es recullen en les clausules 13 i concordants del present
Plec i les especialitats establertes a la normativa general de contractaci6. La redaccio del projecte
corresponent sera obligada, llevat dels casos d'obres d'emergencia, de mera conservacio i
manteniment, i de les que hagin estat definides préviament en un avantprojecte, tot aixo a 'empara de
larticle 24.1, lletres d), g) i h) de la LCSP.

3. D'acord amb larticle 24.4 de la LCSP, la contractacié amb col.laboradors no podra ultrapassar el
50% de I'import total del projecte en els suposits segiients:

a) quan la Corporacio tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realitzacié de I'obra
projectada;

b) quan la Corporacid posseeixi elements auxiliars utilitzables a I'obra i quin Us suposi una
economia superior al 5% de l'import del seu pressupost 0 una major celeritat en la seva
execucio.

Seccid 42, Tramitacid de I'expedient.

Clausula 23 .- Classes de tramitacio.

D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractacié podran seguir la tramitacio
ordinaria, la urgent o la de régim excepcional en suposits d'emergencia.

Clausula 24.- Procediments d’adjudicacid.

1. L'adjudicacié dels contractes es dura a terme ordinariament mitjancant els procediments obert
0 restringit, i, en els supdsits previstos legalment, podran seguir-se els procediments negociat o el de
dialeg competitiu, amb els trets generals seglents:

a) En el procediment obert de licitaci6 tot empresari podra presentar una proposicio,
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d’acord amb els articles 141 a 145 de la LCSP.

b) En el procediment restringit sols podran presentar proposicions aquells empresaris
seleccionats expressament per la Corporacio, prévia sol-licitud dels que en fossin interessats,
d'acord amb els articles 146 a 152 de la LCSP.

C) En el procediment negociat, I'adjudicacio recaura en el licitador justificadament escollit
per I'organ de contractacio, després d'efectuar consultes amb diversos candidats, sense que el
seu nimero sigui inferior a tres sempre que aixo sigui possible, i negociar les condicions del
contracte amb un o varis d’ells d'acord amb els articles 153 a 162 de la LCSP.

Aquest procediment sera objecte de publicitat prévia en els casos previstos a I'article
161 de la LCSP.

d) En el procediment de dialeg competitiu, el qual tindra caracter excepcional, I'organ de
contractacio dirigeix un dialeg previ amb els candidats seleccionats d'acord amb les normes del
procediment restringit, a fi de desenvolupar una o varies solucions susceptibles de satisfer les
seues necessitats i que serviran de base per tal que els candidats escollits presentin llurs
ofertes, d’acord amb ['article 163 a 167 de la LCSP.

2. En els procediments obert i restringit 'adjudicacio de I'oferta economicament més avantatjosa
resultara de I'aplicacio:

a) d'un sol criteri, que necessariament haura de ser el del preu més baix;

b) o bé de dos o0 més criteris, un dels quals sera sempre el preu, en els termes establerts a
Iarticle 134 de la LCSP.

3. La Corporacio justificara a I'expedient I'eleccié del procediment i dels criteris d'adjudicacié que
s'utilitzin en cada cas.

4, El procediment d'adjudicacid en els contractes qualificats com a menors és directe.

Clausula 25.- Contractes menors.

1. De conformitat amb la normativa general de contractacid, els contractes menors es definiran
exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideracio els contractes d'obres la quantia dels quals sigui
inferior a 50.000™- euros.

2. Latramitacié de I'expedient del contracte menor sols exigira el pressupost de les obres, I'aprovacid
de la despesa i la incorporacio de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits establerts a la

legislacio vigent, tot aix0 sens perjudici del qué estableixin les bases d'execucié del pressupost de la
Corporacio i de I'existencia del projecte quan normes especifiques el requereixin.
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3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de prorroga ni
de revisio de preus.

4. Enels contractes menors no s'exigira la constitucio de la garantia, llevat que es disposi altrament

5. Enels contractes menors no s'hi incorporaran plecs de clausules administratives, pero en els casos
en que resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta execucio del
contracte. Caldra elaborar I'estudi basic de seguretat i salut si les condicions tecniques de I'obra ho
requereixen.

6.  En tot cas, durant I'execuci6 del contracte I'adjudicatari haura de complir les prescripcions
referides i les obligacions previstes a la normativa general de prevencio de riscos laborals i de seguretat
i salut en el treball.

La Corporacio arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment daquestes
obligacions, en funcid del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests medis es
determinaran en les prescripcions esmentades o en altres documents analegs, en els termes que
preveu I'esmentada normativa.

Clausula 26.- Pressupost de licitacio i ofertes dels empresaris.

1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se o millorar les
seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les Clausules Particulars en lletres i
numeros en la unitat monetaria de compte euro.

Aquest pressupost de licitacio vindra determinat per I'import que figuri com a pressupost d’execucio per
contracta en el projecte técnic aprovat, i s'obtindra incrementant el pressupost d’execucié material,
entés com la suma dels productes del nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari, la seguretat i
salut i les partides algades, en els conceptes corresponents a les despeses generals d’estructura, que
es desglossen en un 13% en concepte de despeses generals de 'empresa i un 6% en concepte de
benefici industrial del contractista.

En tot cas s'indicara com a partida independent I'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I'oferta dels empresaris s'entendra en tot cas
comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a)  Limport dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.

b) Les despeses derivades de l'aplicacio de les disposicions legals sobre seguretat i salut

en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboracio i aplicacio del Pla de
seguretat i salut, i els honoraris corresponents.
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C) Les despeses corresponents al control de qualitat, si escau.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s'hi
produeixin en el decurs del termini d'execucié del contracte com a conseqiéncia de la
negociacié col-lectiva.

e) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol-licitud i obtencid
dels permisos i llicencies necessaries per al contractista per a I'execucio de l'obra, llevat dels
relatius a expropiacions, servituds i les llicencies i tributs locals, que aniran a carrec de la
Corporacio.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d'indicar-se al pressupost, com a partida
independent, Iimport de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida
independent, es sumara d'ofici a I'import ofertat el percentatge de I'lVA que correspongui.

4, El calcul del valor estimat que haura d'aplicar-se en els suposits previstos a la LCSP haura de
tenir en compte qualsevol eventual prorroga del contracte i I'exclusié de I'import de I'IVA.

5. D’'acord amb larticle 75 de la LCSP, totes les mencions d'aquest Plec a quanties, imports,
valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA.

6.  La valoracié de l'estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de l'estudi basic, sobre les
despeses previstes per a la seva aplicacio i execuci6 no podra alterar-se en el procés de contractacio.

Clausula 27.- Garantia provisional.
1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments oberts,
restringits o negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament en funcio de les

circumstancies concurrents.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacio o bé del
pressupost estimatiu maxim de licitacié quan el contracte es determini en funcid de preus unitaris.

3. Aquesta garantia podra constituir-se per qualsevol dels mitjans previstos a l'article 84 i en els
termes del 91.3, ambdos de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada als interessats immediatament després de I'adjudicacio
definitiva del contracte.

5. La garantia provisional sera confiscada als empresaris o professionals que retirin

injustificadament la seva proposici6. A aquest efecte, es consideren equivalents a la retirada
injustificada de I'oferta els suposits seguents:
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a) La manca de contestacio a la sol-licitud d'informacié prévia, o bé la manca d’aportacié
de justificacié de la possibilitat de complir 'oferta, per causes imputables al licitador, quan una o
altra hagués estat requerida per I'organ competent en el suposit de baixes anormals o incurses
en presumpcid d'ésser desproporcionades.

b) El fet que 'adjudicatari no constitueixi la garantia definitiva.

C) El reconeixement per part del licitador de queé la seva proposicid es troba afectada
d’error 0 inconsisténcia que la facin inviable.

Clausula 28.- Criteris d’adjudicacio a les licitacions.

1. Les Clausules Particulars establiran els criteris d'adjudicacio, directament vinculats a I'objecte
del contracte, en els termes fixats a l'article 134.1i.2 de la LCSP.

Amb caracter general, les Clausules Particulars atribuiran una ponderacié superior als criteris
d'adjudicacié avaluables de forma automatica per aplicacio de formules respecte a la que es concedeixi
als criteris quina quantificacié depengui d'un judici de valor; en cas que fossin aquests darrers els
preponderants, haura de constituir-se el comité d’experts o designar-se en les Clausules Particulars
I'organisme técnic especialitzat als quals es refereix 'article 134.2, segon paragraf, incis final, de la
LCSP.

2. En cas que el procediment d'adjudicacio s'articuli en varies fases, les Clausules Particulars
determinaran en quines d'elles s'aniran aplicant els distints criteris, aixi com el llindar minim de
puntuacié que pugui exigir-se als licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.

3. Els licitadors podran presentar variants o millores en les seves ofertes que puguin fer-les més
convenients per a la realitzacio de I'objecte del contracte, sempre que aquesta possibilitat s’hagi previst
expressament a les Clausules Particulars i s’hagi indicat en I'anunci de licitacio del contracte, i dins els
limits, condicions i modalitats de presentacié que s’hi assenyalin.

En cas d'admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposicio
ferma i variants o millores, que la Corporaci6 pot acceptar o rebutjar, sens perjudici del qué es preveu a
larticle 131.3 de la LCSP.

4, En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius
d'adjudicacié, s'adjudicara el contracte a la proposicié que resulti d'aplicar els criteris de preferéncia
que s'indiquen a la Disposicié Addicional Sisena de la LCSP i els altres que es detallen segons I'ordre
de prelacio, subsidiari del que puguin preveure les Clausules Particulars, seglent:

-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en el

moment d'acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un nimero de treballadors amb
discapacitats superior al 2% i en funcié del percentatge.
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-20n) A favor de les proposicions d’empreses dedicades especificament a la promocid i inserci6 laboral
de persones en situacié d'exclusié social, segons els criteris i requisits establerts a la LCSP.

-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els suposits i d'acord amb els
criteris i requisits establerts a la LCSP.

-4rt) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d'acreditar la seva
solvéncia técnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin tendents a
promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d'acord amb la Llei Organica
3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

-5€) A favor de la proposici6 que comprengui I'oferta econdomica més baixa.

-6€) En cas de seguir persistint 'empat després d'aplicar tots els criteris precedents, es decidira
I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 29.- Subhasta electronica.

Les Clausules Particulars i 'anunci de licitacio indicaran aquells casos en qué I'drgan de contractacié
hagi decidit celebrar una subhasta electronica en els procediments oberts, restringits i els negociats als
quals fa referencia l'article 154.a) de la LCAP, per a la presentacié de millores en els preus o de nous
valors relatius a determinats elements de les ofertes que les millorin en el seu conjunt, especificant la
informacio establerta a I'article 132 de la LCSP en relacié amb els extrems de celebraci6 de la subhasta
i les especificacions teécniques per a la connexié al dispositiu electronic.

Clausula 30.- Documentacio a presentar a les licitacions.

1. La documentacié a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules Particulars
corresponents, que, com a minim, comprendra |'establerta a I'article 130 de la LCSP.

2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les Clausules
Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentaci6 administrativa legalment
necessaria per procedir a la seva qualificacié prévia per part de la mesa de contractacio.

La documentaci6 que acrediti la representacio i facultats del licitador que resulti adjudicatari
haura de ser validada pel Departament de Secretaria de la Corporacié préviament a I'adjudicacié
definitiva del contracte, sens perjudici de les responsabilitats de tot tipus en qué aquell hagi pogut
incorrer relatives a la validesa d'aquest document en la data final del termini per a la presentacié de
proposicions. En cas de concorrer aquesta manca de validesa, sera considerada per la Corporacié com
a retirada injustificada de l'oferta i es procedira, en consequéncia, a la confiscacié de la garantia
provisional constituida, si escau.

Clausula 31.- Terminis per a la presentacio de proposicions.
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Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de contracte
assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte,
diumenge o festiu s'entendra ajornat fins al primer dia laborable segtient.

Clausula 32.- Mesa de contractacio.

1. De conformitat amb la Disposicié Addicional Segona, en el seu apartat dese, de la LCSP, la
Mesa de contractacio sera presidida per un/a membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporacio, i en
formaran part com a vocals ellla Secretari/a 0, si escau, el/la titular de I'0rgan que tingui atribuida la
funcié d’assessorament juridic, i I'Interventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com
aquelles altres persones que es designin per I'organ de contractacio entre el personal funcionari de
carrera o personal laboral al servei de I'Entitat, 0 membres electes d’aquesta, sense que el seu nimero
sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a funcionari/a de la Corporacio.

2. La configuraci6 concreta de la Mesa de Contractacié es determinara en els Plecs particulars de
les corresponents contractacions.

Clausula 33.- Criteris d’adjudicacié predominants a cada tipus de contracte.

1. L'adjudicacié de les licitacions relatives als contractes d'obres i instal-lacions i els de concessid
d'obra publica resultara normalment de I'aplicacié de dos o més criteris, i també, especificament, quan hi
concorrin les circumstancies descrites a les lletres a) a d) i h) de I'art. 134.3 LCSP.

2. Podra utilitzar-se el criteri Unic del preu més baix en les obres de quantia reduida en els que les
unitats d'obra estiguin perfectament defindes per estar normalitzades i no ser possible variar els terminis
d’execucio, ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com Unic factor
determinant de l'adjudicacio.

Clausula 34.- Publicitat de les licitacions i informacio als licitadors.

1. Els anuncis de les convocatories en els procediments oberts i restringits i en els negociats
regulats a l'article 161.1 de la LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat i en el
Butlleti Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quan els contractes estiguin subjectes a regulacié harmonitzada en els suposits regulats als
articles 13 a 17 de la LCSP, els anuncis es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat, en
Butlleti Oficial de I'Estat i en el Diari Oficial de la Uni6 Europea, no sent necessaria la publicacio al
Butlleti Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Els anuncis de les convocatories en els procediments negociats regulats a I'article 161.2 de la

LCSP es publicaran en el perfil de contractant d’aquesta Entitat o en el Butlleti Oficial de la Provincia o
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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3. Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informacié addicional sobre els plecs
ilo sobre la documentacié complementaria de la licitacio fins a 9 dies naturals abans de qué finalitzi el
termini fixat per a la recepcié de les ofertes, d'acord amb els termes del régim informatiu establert a
larticle 142 de la LCSP.

Clausula 35.- Obertura i examen de proposicions.

1.  La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificaci de la documentacid
presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentacio presentada podra
concedir, si ho estima convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni
I'error.

Aixi mateix, a l'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per contractar,
I'organ competent i la mesa de contractaci podran requerir a 'empresari la presentacio de certificats |
documents complementaris als que ha presentat, 0 bé aclariments sobre aquests, que haura de
complimentar en el termini maxim de cinc dies.

2. L'obertura de les proposicions economiques i de les tecniques es celebrara en un termini maxim
d'un mes a comptar des de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i
hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacid, en un
acte que sera public en tot cas per a I'obertura de I'oferta economica llevat que es prevegi que en la
licitacid puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu,
s'entendra ajornat fins al primer dia laborable segient, si no es fixés una altra data.

La Mesa procedira previament a donar compte del resultat de la qualificacié de la documentacio
presentada. Obertes les proposicions economiques i tecniques, la manca de signatura de compromis
sobre aquestes es podra considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i conclusié
favorable sobre la coherencia técnica i economica globals de I'oferta presentada pel licitador. En
aquest cas se l'atorgara un termini maxim de subsanacio de tres dies habils si no se'l pogués requerir
en el mateix acte a qué es ratifiqui expressament en la seva oferta en la deguda forma omesa, tot
advertint-lo de que I'omissié de fer-ho es considerara retirada injustificada de I'oferta.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de 'oferta en lletres i nmeros prevaldra la xifra
consignada en lletres, llevat que es tracti d’un error manifest en I'expressié d’aquesta.

3. Quan l'adjudicacid resulti de I'aplicaci6 del sol criteri del preu, la Mesa de contractacié proposara
I'adjudicaci6 provisional del contracte a la proposicié amb el preu més baix.

Quan I'adjudicacio resulti de I'aplicacio del sol criteri del preu, la Corporacié podra determinar a les
Clausules Particulars i, si escau, reduir motivadament fins a un terc, els percentatges maxims de
desviacid respecte a la mitjana de baixes a partir dels quals pugui apreciar que el licitador incorre en
baixa desproporcionada o anormal, en el marc dels criteris establerts reglamentariament per tal
d'apreciar-ho.
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En cas de presentaci6 de diverses proposicions formulades individualment per empreses vinculades es
produiran els efectes que reglamentariament es determinin en relaci6 amb l'aplicacié del régim
d'apreciacié d'ofertes desproporcionades o anormals, en el benentés de que els efectes d’aquest
procediment s'aplicaran a les restants ofertes formulades per les demés empreses del mateix grup.

En els contractes de concessié d'obra publica la presentacio de proposicions diferents per empreses
vinculades en el sentit de l'article 42 del Codi de Comer¢ suposara I'exclusio del procediment
d'adjudicacid, a tots els efectes, de les ofertes formulades, llevat que la vinculaci6 sobrevingués abans
d'exhaurir-se el termini de presentacid d'ofertes o de candidatures i les empreses citades determinin de
comu acord quina és I'oferta que ha de subsistir, tot aixo d'acord amb I'article 129.4 de la LCSP i sens
perjudici de la possibilitat, per als qui concorrin individualment o conjunta amb altres a la licitacié d’una
concessié d'obres plbliques, de fer-ho amb el compromis de constituir una societat que sera la titular
de la concessid, en els termes de l'article 46.2 de la LCSP.

4. Quan l'adjudicacio resulti de I'aplicacio de dos o0 més criteris, la Mesa de contractacié proposara
I'adjudicaci6 provisional del contracte a la proposici6 que estimi ésser la més avantatjosa
economicament prévia ponderacio dels criteris indicats a les Clausules Particulars corresponents,
sense atenir-se exclusivament al preu de la proposicid. La Corporaci6 podra establir a les Clausules
Particulars els parametres objectius que permetin apreciar per a cadascun dels criteris si la proposicié
global del licitador no pot ser complerta com a consequiéncia d’una oferta desproporcionada o anormal.

L'0rgan de contractacié no podra declarar deserta una licitacié quan existeixi alguna oferta o proposicié
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin a les Clausules Particulars.

5. En cas que S'ultrapassessin els limits establerts que permetin identificar una proposicié que
pugui ser considerada desproporcionada o anormal, la Corporacié procedira, abans de rebutjar la
proposicio, a verificar la seva composicié per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment, d’acord
amb el procediment de l'article 136 de la LCSP i els criteris reglamentaris a I'efecte.

Clausula 36.- Proposta d’adjudicacié provisional.

La proposta d'adjudicacio provisional formulada a I'drgan de contractacio per la Mesa de contractacio a
favor de la proposicié de preu més baix o economicament mes avantatjosa no genera cap dret a favor
del licitador proposat enfront de la Corporacio; tanmateix, quan I'drgan de contractacié no adjudiqui el
contracte d’acord amb la proposta formulada haura de motivar la decisio.

Clausula 37.- Rendncia a la celebraci6 del contracte i desistiment del procediment.

Abans de I'adjudicacié provisional I'drgan de contractacié podra acordar la renuncia a la celebracié del
contracte per raons d'interés public degudament justificades a I'expedient, aixi com desistir del
procediment, per les causes i amb els efectes establerts a I'article 139 de la LCSP.

Clausula 38.- Adjudicacié provisional.
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1. Formulada la proposta per part de la Mesa, I'd0rgan competent resoldra sobre la validesa de
I'adjudicacio6 a favor de l'autor de la proposicié economicament més avantatjosa, dins dels terminis que
s'assenyalen a continuacio:

a)  Quan I'lnic criteri a considerar per seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui el del
preu, s'haura de fer l'adjudicacié provisional dins del termini de 15 dies naturals a comptar
des del dia seglient al de l'obertura de les proposicions rebudes, la qual confirmara la
proposta de la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislacio vigent.

b) Quan es consideri una pluralitat de criteris per a I'adjudicacié del contracte, haura de
fer-se I'adjudicacié provisional dins del termini dels dos mesos a comptar des de la data
d'obertura de les proposicions rebudes, llevat que se n'estableixi motivadament un altre de
superior a les Clausules Particulars. L'adjudicacié s'efectuara en aguest cas mitjangant
resolucié motivada a favor de I'oferta que millor compleixi amb els criteris de seleccié que
s'hagin determinat a les Clausules Particulars, llevat que es declari desert.

c) Els terminis indicats s'ampliaran en 15 dies habils quan sigui necessari per seguir els
tramits de verificacio de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats.

2. Transcorreguts els terminis assenyalats a I'apartat anterior sense resolucié de la Corporacid, els
empresaris admesos a la licitacié tindran dret a retirar la seva proposta.

3. Les resolucions d'adjudicacié provisional del contracte seran publicades en el perfil de
contractant i notificades als candidats o licitadors, els quals podran interposar, si ho estimen
convenient, el recurs especial en matéria de contractacio previ al recurs contenciés administratiu, 0 bé
sol-licitar I'adopci6 de mesures provisionals, segons el regim i amb els efectes que s'estableixen als
articles 37138 de la LCSP.

En els procediments negociats i de dialeg competitiu I'adjudicacio provisional concretara i fixara els
termes definitius del contracte.

4. L'adjudicaci6 provisional es notificara a I'adjudicatari tot requerint-lo per a que, dins dels quinze
dies habils seglients al de la data de la publicacié en el perfil del contractant, i com a requisit previ per a
I'elevacio de I'adjudicacio provisional a definitiva, presenti la documentacié justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, aixi com els
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar i de I'efectiva disposicié dels medis que
s’hagués compromes a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte. També haura de constituir en el
mateix termini la garantia definitiva que sigui procedent, en la modalitat que s’hagués establert i
presentar els documents que acreditin la validacio, pel Departament de Secretaria de la Corporacio, de
la documentacié en qué s'atorguin els poders de representacid i les facultats vigents del licitador.

5. Encas que I'adjudicatari provisional no compleixi els requisits establerts a I'apartat anterior en el

termini establert per causes a ell imputables, la Corporacié declarara decaiguda I'adjudicacio
provisional al seu favor, podent efectuar una nova adjudicacié provisional al licitador o licitadors
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seglients a aquell, per 'ordre en que hagin restat classificades llurs respectives ofertes i sempre que el
nou adjudicatari hagi prestat la seva conformitat. De no ésser possible aquesta adjudicacid subsidiaria,
la Corporacié podra procedir a una nova convocatoria de licitacio.

Clausula 39.- Garantia definitiva.

1. La garantia definitiva s’haura de prestar per l'adjudicatari en qualsevol de les formes
assenyalades a larticle 84 de la LCSP, amb les mateixes formalitats que les exigides per a les
provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment d'adjudicacié del contracte.

Les Clausules Particulars no podran dispensar la constitucié de la garantia definitiva.

2. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de I'import d’adjudicaci6 del
contracte, IVA exclos. Aquesta regla general s'excepcionara en els suposits de les garanties
complementaries i especials seguents:

a) En cas d'adjudicaci6 a un empresari quina proposicié s’hagués presumit inicialment com
a oferta amb valors anormals o desproporcionats, I'organ competent podra exigir-li la
constitucié d'una garantia definitiva del 10% del preu del contracte.

b) En casos especials lliurement apreciats per I'organ competent, aquest podra establir a les
Clausules Particulars una garantia complementaria que no podra superar el 5% de I'import
d'adjudicacié del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% del preu
del contracte.

3. En el cas dels contractes amb preus provisionals, el percentatge corresponent segons I'apartat
anterior es calculara en relacié amb el preu maxim fixat.

4, Quan la quantia del contracte es determini en funci6 de preus unitaris, I'import de la garantia a
constituir es fixara atenent al pressupost base de licitacio.

5. Les Clausules Particulars podran preveure que l'acreditacid de la constitucio de la garantia
pugui efectuar-se mitjangant medis electronics, informatics o telematics, pero no mitjancant retencié en
el preu.

6.  Lagarantia definitiva respondra de les responsabilitats previstes a I'article 88 de la LCSP.
Clausula 40.- Garantia global.

1. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podra constituir
una garantia global en relaci6 amb tots els contractes que celebri amb la Corporacid i sense
especificacio singular per a cada contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar

amb aquesta, genéricament i permanentment, del manteniment de les proposicions, de la formalitzacio
dels contractes i del compliment per I'adjudicatari de les obligacions derivades de tots els contractes
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coberts per aquesta garantia, fins a un 5%, 0 percentatge superior que escaigui, de limport
d'adjudicacié o del pressupost base de licitacid quan el preu del contracte resulti de preus unitaris.

2. La garantia global només podra constituir-se mitjancant aval o contracte d'asseguranca de
caucio.

Clausula 41.- Adjudicaci6 definitiva i efectes.
1. El contracte es perfeccionara mitjangant la seva adjudicacio definitiva.

2. L'elevacié a definitiva, que no tindra lloc abans dels 15 dies habils segiients al de publicacié de
I'adjudicacié provisional, haura de produir-se dins els 10 dies habils seguients al de finalitzacio del
termini esmentat.

3. L'adjudicacid definitiva del contracte es notificara a tots els licitadors.

4, Si els interessats ho sol-liciten, se’ls facilitara informacié en relacié amb els motius del refus de
la seva candidatura o proposicid i de les caracteristiques de la proposicié de I'adjudicatari que fossin
determinants de I'adjudicaci6 al seu favor, en un termini de quinze dies naturals a comptar des de la
recepcio de la peticio en aquest sentit, sens perjudici del qué disposa l'article 137.2 de la LCSP.

5. En la propia notificacio es citara a l'interessat per a qué concorri a formalitzar el contracte en el
termini maxim de deu dies habils a comptar des del segient al de la notificacié de I'adjudicacio
definitiva.

6. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complis els requisits per a la celebracio del
contracte o impedis que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporacié podra acordar la seva
resolucié prévia incoacié de I'expedient oportd, llevat que el motiu sigui per manca de constitucié de la
garantia definitiva, en quin cas decaura ladjudicacié provisional, amb les conseqiéncies i
responsabilitats legalment procedents.

7. La garantia definitiva sera confiscada en el suposits de resolucio del contracte per manca de
formalitzacié d'aquest per causes imputables al contractista.

8. En virtut de l'adjudicacié definitiva, la Corporacié i el contractista restaran obligats al
compliment del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de I'import dels
anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del procediment
d'adjudicacié que s’hagi seguit, i de la formalitzacio del contracte.

Clausula 42.- Publicitat de I'adjudicacié definitiva.

L'adjudicacio definitiva dels contractes regulats en aquests Plecs haura de publicar-se:
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a)  En el perfil de contractant en el cas de contractes d'import superior a les quantitats que
defineixen els contractes menors.

b)  En el perfil de contractant i en el Butlleti Oficial de la Provincia o Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el termini maxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data d'adjudicacié
definitiva, quan el seu import sigui igual o superior a 100.000 euros, qualsevol que sigui el procediment i
forma d'adjudicacié seguits a I'efecte, sens perjudici del que disposa l'article 138.4 de la LCSP. Aixi
mateix s'haura de publicar en el Diari Oficial de la Uni6 Europea i en el Butlleti Oficial de I'Estat quan es
tracti de contractes subjectes a regulacié harmonitzada.

Clausula 43.- Procediment restringit.

1. Laplicaci6 del procediment restringit es desenvolupara en dues fases diferenciades de recepcid
i seleccié de sol-licituds de participacié o candidatures en atenci6 a llur solvéncia, en primer lloc, i de
selecci6 de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon.

2. L'organ competent obrira la primera fase amb la publicacié de I'anunci del procediment, que haura
d'haver estat precedida de I'elaboracid i aprovacio de les Clausules Particulars corresponents, en lkes quals
l'organ competent:

a)  Assenyalara el limit minim del nimero d'empreses que projecta invitar, que no podra ser
inferior a cinc i podra fixar el nombre maxim de candidats als quals s'invitara a presentar oferta, en
funcio de les caracteristiques del contracte o contractes que vol celebrar, tot garantint sempre que el
nombre de candidats invitats sigui suficient per a que la competéncia sigui efectiva i sens perjudici
del qué es preveu a l'article 149.2 de la LCSP.

b)  Haura d'assenyalar i justificar les normes o criteris objectius i no discriminatoris d’acord amb
els quals decidira a quins sol-licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que
segons la normativa general de contractacio son acreditatius de la solvéncia economica, financera i
técnica o professional, motivant-ne l'eleccid.

El termini per a la presentacié de sol-licituds de participacié es determinard en I'anunci de
licitaci6 tot respectant els terminis minims establerts als articles 143 i 148 de la LCSP.

Presentades les candidatures, I'organ competent, amb la intervencio prévia de la Mesa de
contractacio, seleccionara els sol-licitants en base als criteris esmentats, prévia comprovacio de la seva
personalitat i solvencia.

3. Lorgan competent obrira la segona fase amb I'enviament, simultaniament i per escrit, de la invitacio
als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions tecniques i/o economiques acompanyades,
si escau, del document acreditatiu d’haver constituit la garantia provisional, en el termini que sels assenyali
a la propia invitacio, la qual haura de contenir les referéncies minimes establertes a l'article 150 de la
LCSP.
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Presentades les proposicions d'acord amb l'article 151 de la LCSP, l'adjudicacio s'efectuara seguint
les normes generals aplicables especialment previstes als articles 144 i 145 de la LCSP en funcié de si
I'Gnic criteri utilitzat és el preu o si s’ha aplicat una pluralitat de criteris establerts a I'efecte.

Clausula 44.- Procediment negociat.

1. D'acord amb I'establert a la clausula 24.c), la Corporacié podra utilitzar el procediment negociat per
a I'adjudicacio dels contractes d'obres en els suposits previstos a l'article 155 de la LCSP, i, particularment,
per rad de la quantia, quan el seu valor estimat sigui inferior a 1.000.000- euros.

2. Es determinaran a les Clausules Particulars els aspectes economics i técnics que, si escau, hagin
de ser objecte de negociaci6 amb les empreses a les quals es solliciti oferta, que hauran d'estar
capacitades per a la realitzacio de I'objecte del contracte, i indicaran si l'organ de contractacid fara Us de la
seva facultat d'articular el procediment negociat en fases successives a fi de reduir progressivament el
nombre d'ofertes a negociar mitjangant I'aplicacio dels criteris d'adjudicacié assenyalats. Es fixara el preu
amb la seleccionada i en tot cas es deixara constancia a I'expedient de les invitacions cursades, de les
ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptacio o desestimacio aplicades per 'organ competert.

Clausula 45.- Procediment de dialeg competitiu.

1. Dacord amb l'establert a la clausula 24.d), s'adjudicaran pel procediment excepcional de dialeg
competitiu els contractes particularment complexos, sens perjudici de qué pugui seguir-se el procediment
negociat sense publicitat en el cas d’haver-se presentat ofertes que siguin irregulars o inacceptables, tot
aixo en els termes de l'article 154.a) de la LCSP.

2. Shaplicaran a aquest procediment, que requerira la publicacié d'un anunci de licitacié especific en el
qual es palesaran les necessitats i requisits directament o per referéncia a un document descriptiu, les
normes del procediment restringit en relacié amb els criteris per a la seleccié de candidats, les sol-licituds
de participacio i la seleccio de participants, i , en relaci6 amb el desenvolupament del dialeg amb els
candidats i la ulterior presentacio i examen d'ofertes, el régim establert als articles 166 i 167 de la LCSP.

Clausula 46.- Aplicacié de sistemes de racionalitzacio tecnica de la contractacio: acords marc i
sistemes dinamics de contractacio.

1. La Corporacit podra celebrar acords marc i articular sistemes dinamics de contractacio, d'acord amb
les previsions dels articles 180 a 186 LCSP.

2. Els organs de contractacio de la Corporacié podran celebrar contractes, basats en un previ acord
marc, amb les empreses que hagin estat originariament parts en dit acord i sempre que no s'hi introdueixin
modificacions substancials respecte dels termes establerts en el propi acord. La durada d’'un acord marc
no podra excedir de quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.

Sota les premisses anteriors, el procediment d'adjudicacid dels contractes s'articulara en funcié del nombre
d’empreses concelebrants amb la Corporacio, en els termes seglients:
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a) Si lacord marc shagués celebrat amb una Unica empresa, I'adjudicacié S'efectuara en els
termes establerts i, si fos necessari, 'organ de contractacié podra consultar i requerir per escrit a
I'empresa que completi la seva oferta.

b) Sil'acord marc shagués celebrat amb varies empreses, que hauran de ser al menys tres en els
termes de l'article 180.2 de la LCSP, I'adjudicacié dels contractes es pot efectuar bé directament
tot aplicant els termes fixats en el propi acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova
licitacio en cas que no tots els termes estiguin fixats a l'acord, segons el procediment establert a
larticle 182.4 de la LCSP.

3. Els organs de contractacio de la Corporacié podran articular sistemes dinamics per a la contractacio
electronica d'obres que satisfacin les seves necessitats, sempre que la utilitzacio d'aquest procediment no
obstaculitzi, restringeixi o falsegi la competencia i d'acord amb allo establert als articles 183 a 186 de la
LCSP.

Clausula 47.- Perfil de la Corporacié com a contractant.

1. La Corporacié aprovara i difondra el perfil de contractant dels seus organs de contractacio a través
de la seva seu electronica, d'acord amb els requisits, continguts i tots els efectes previstos a l'article 42 i
previsions concordants de la LCSP.

2. La Corporacio aprovara i difondra també el perfil de contractant dels organs de contractacié dels
seus organismes publics i de les entitats dependents i vinculades que es determinin.

Secci6 52 Formalitzacio del contracte.

Clausula 48.- Formalitzaci6 del contracte.

1. El contracte es formalitzara dins el termini de 10 dies habils a comptar des del segient al de la
notificacié de I'adjudicacié definitiva, qualsevol que sigui el procediment d'adjudicacié seguit. En sera
requisit la previa constitucio de les garanties definitives, especials i complementaries que s’hagin establert.
2. Sera preceptiva la formalitzacié escrita del contracte, mitjancant document administratiu, pero la
manca d'aquest requisit no afectara a la validesa de I'obligacié en els expedients que siguin objecte de
tramitacio urgent o d'emergencia.

El contractista podra sol-licitar al seu carrec I'elevacio del contracte a escriptura publica.

3. No caldra la formalitzacié del contracte en el cas dels contractes menors, per als quals es seguira
lestablert a la clausula 25 i a l'article 95 de la LCSP.

Clausula 49.- Manca de formalitzacié imputable a I'adjudicatari.
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Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a I'adjudicatari, la
Corporacié en podra acordar la resolucio, essent-ne tramit necessari I'audiéncia de l'interessat i, si hi
formulés oposicio, linforme preceptiu i no vinculant de la Comissié Juridica Assessora de la Generalitat de
Catalunya. En aquest suposit sera confiscada a I'adjudicatari la garantia provisional que s’hagués constituit,
i aquest haura d'indemnitzar la Corporacio pels danys i perjudicis ocasionats.

TiToL Il
DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE D’OBRES | INSTAL-LACIONS.

CAPITOL 1. EXECUCIO DEL CONTRACTE: INICI | DOCUMENTACIO.
Clausula 50.- Inici del termini d’execucio.

El termini d’execucid de I'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara des de la data
de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig, si ja ha estat notificada 'aprovacio del Pla de
Seguretat i Salut en el Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, l'nici de les obres es comptara
des de la data de I'esmentada notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsié, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el termini
d’execucié comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 51.- Acta de comprovacio del replanteig del projecte.

1. L'acta de comprovacio del replanteig del projecte reflectira la conformitat o disconformitat d’aquest
respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geometriques de l'obra, o l'autoritzacié per a l'ocupacid dels terrenys necessaris i a
qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels
terrenys i la viabilitat del projecte.

2. El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos excepcionals
justificats, no sera superior a un mes des de la formalitzacio del contracte, i s'efectuara en preséncia del
contractista. Del resultat de la comprovacio Sestendra l'acta corresponent, que sera signada pel
contractista i la Direccid facultativa de I'obra. Un exemplar de I'acta s'incorporara a I'expedient, i es
considerara part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.

3. Perala comprovacio del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i els materials
de camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

Clausula 52.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
1. L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i

Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de I'estudi basic, en el qual s’han
d'analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l'estudi o estudi basic, en
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els termes que preveu la normativa general de prevencio de riscos laborals i de seguretat i salut en els
treballs d’execucié d'obres.

2. En cas que l'adjudicatari sigui un treballador autonom, restara obligat igualment a I'elaboracié
d'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacié efectuant I'encarrec al técnic competent en matéria de
seguretat i salut que consideri oportl, sense que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del
preu del contracte a qué es refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant I'execuci6 dels treballs 'adjudicatari restara obligat al compliment dels principis
generals aplicables a I'execucid de I'obra previstos a la normativa general esmentada al primer apartat, aixi
com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aguesta materia per part de la Direccié
facultativa i dels serveis de la Corporacio promotors de les obres.

4, Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el contractista
haura de lliurar a la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini maxim de 15 dies
habils a comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla haura de ser informat pel tecnic responsable
del Area/Departament promotor/a de les obres, i elevat a I'drgan competent per a la seva aprovacio. En cas
que el Pla no obtingués la conformitat prévia del Area/Departament promotor/a, es requerira al contractista
per a qué en un nou termini de deu dies habils realitzi les esmenes que, per rad de defectes o omissions,
se li facin avinents, esmenes a quina realitzacio estara condicionada I'aprovacié del Pla.

Clausula 53.- Programa de treball.

1. Quan s’hagi establert expressament a les Clausules Particulars i sempre que la durada total
d'execucié de I'obra estigui prevista en més d’'una anualitat, el contractista presentara un programa de
treball en el termini maxim de trenta dies a comptar des de la formalitzacié del contracte.

2. L'organ competent resoldra sobre el programa de treball en el termini de 15 dies seguents a la seva
presentacio, podent imposar modificacions o determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les
clausules del contracte. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolucid expressa al respecte, el
contractista podra entendre aprovat el Programa.

3. Elprograma de treball incloura les dades exigides per la normativa general.

Clausula 54.- Avis previ i informaci6 a l'autoritat laboral.

1. El promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de I'inici dels treballs.
2. El contractista haura d’exposar I'avis previ a I'obra de forma visible.

Aquest s’haura d'actualitzar en el cas que s'incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut 0

contractistes no identificats en I'avis inicialment remés a I'autoritat laboral.

3. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral abans de
I'inici dels treballs i haura d'incloure el pla de seguretat i salut.
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Clausula 55.- Subcontractacio.

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacio d'acord amb els
requisits i condicions establerts a l'article 210.2 de la LCSP, llevat que el contracte o les Clausules
Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la seva naturalesa i condicions, ha de
ser executat directament per I'adjudicatari.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucio dels treballs que haguessin
contractat, amb els requisits i condicions establerts a l'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot aixd sens
perjudici del qué disposa I'apartat 3 de I'article 5 de la Llei 32/2006.

Clausula 56.- Cessi6 del contracte.

L'adjudicatari podra cedir els drets i obligacions derivats del contracte a un tercer, que restara subrogat
en ells, sempre que les qualitats tecniques o personals del cedent no hagin estat determinants de
I'adjudicacid del contracte i en els termes i condicions de I'article 209.2 de la LCSP.

CAPITOL 2. PERSONAL FACULTATIU | INSTRUMENTS D’INTERLOCUCIO TECNICA.
Clausula 57 - Direcci6 facultativa de I'obra.

1. LaCorporacié designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcci6 del'obra,
amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal técnic de la propia Entitat, les quals seran a més
representants d'aquesta davant el contractista. No obstant aix0, podra designar també a d'altres técnics
aliens a la Corporacio, mitiangant contracte a tal efecte, en quin cas la representacié correspondra al Cap 0
a un técnic designat del Area/Departament promotor/a de les obres, sens perjudici de les funcions propies
de la Direcci6.

2. Lexercici de la Direccié de I'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva correcta
execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat També
comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant I'execucié de I'obra si la
Corporacio no designa un técnic especificament competent en aquesta matéria.

La persona o persones titulars de la Direccid facultativa son responsables de la direccié de I'obra,
amb independéncia de qué comptin amb col.laboradors, i assumeixen davant la Corporacié la
responsabilitat final de I'execucid del projecte, amb tots els requeriments implicits en el paragraf anterior.

3. La Corporacié designara per escrit un coordinador en matéria de seguretat i salut, que estara
integrat en la direccié facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d’entre el personal
tecnic de la propia Entitat. No obstant aixo, també podra designar a un técnic alié a la Corporacio,
mitjancant contracte a tal efecte. Quan no sigui necessaria la designacié del coordinador per tractar-se
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d'obres amb projecte en les qué no concorri més d’'una empresa, les funcions que se i atribueixin seran
assumides per la direccio facultativa; en el suposit d'obres sense projecte, correspondran al tecnic que es
designi si escaul.

4. Elcoordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra haura de desenvolupar les
funcions segtients:

- Coordinar l'aplicacio dels principis generals de prevencid i seguretat.

- Coordinar les activitats de I'obra per a garantitzar que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de l'acci6
preventiva que es recullen en l'article 15 de la LPRL, durant 'execuci6 de I'obra, i, en particular,
en les tasques i activitats de l'article 10 del RD 1627/1997.

- Informar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista, aixi com les seves modificacions.
Amb l'informe del coordinador, I'Entitat elevara per a la seva aprovacio definitiva 'esmentat pla.

- Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

- Coordinar les accions i funcions de control de 'aplicacio correcta dels métodes de treball.

- Adoptar les mesures necessaries per a que només les persones autoritzades puguin accedir a
lobra.

- Paralitzar part dels treballs o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i inminent per a
la seguretat i salut dels treballadors.

En el suposit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions li correspondran al técnic
que, si escau, es designi.

5. No podra adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucio de les obres ni a les
empreses a ella vinculades -en el sentit que sén definides a la normativa general de contractacié-, els
contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia, supervisio, control i direccié de les obres o
instal-lacions corresponents.

6.  Els professionals aliens als serveis tecnics de la propia Corporacié que assumeixin la Direccio
facultativa de I'obra 0 bé la Coordinacié en materia de seguretat i salut en el treball/tecnic en prevencié
de riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacié
de la qual estara condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula 58.- Responsable del contracte i facultats d’inspeccid i vigilancia de la Corporacio.

1. Correspon a la Corporacié vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aquesta rad, exercira les facultats d'inspeccid i vigilancia en I'execucié del contracte per part del
contractista, i, a tal efecte, I'organ de contractacié podra nomenar un responsable del contracte en els
termes de l'article 41.1 de la LCSP i sens perjudici de les facultats que corresponen a la Direcci6
facultativa.

2. Sielcontractista, 0 persones dependents d’ell, incorren en actes o omissions que comprometin o
pertorbin la bona marxa del contracte, I'organ competent podra exigir I'adopcié de mesures concretes
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per aconseguir o restablir la bona execucié del que s’hagués pactat.
Clausula 59.- Delegaci i personal d’obra del contractista.

1. Elcontractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb competéncia
técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qliestions relatives a la seva execucié i bona
marxa, aixi com també als efectes d'interlocucio técnica en la relacié del contractista amb el
Departament/Area promotor/a. Les Clausules Particulars podran fixar la capacitat o titulacio que ha de tenir
ella Cap d'Obra que designi el contractista en funcié de les caracteristiques, naturalesa i volum de les
obres. El contractista, assabentat de la o les persones designades per a la Direccié de les obres, els
comunicara en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacid del contracte la persona
designada com a Cap d’Obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els
efectes durant les seves absencies a I'obra.

2. La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista quines
actituds, a criteri de la Direccid de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El
contractista esta obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificacio.

Clausula 60.- Llibre d’Ordres i Assisténcies.

1. Adjudicada l'obra i amb anterioritat a la data en qué tingui lloc la comprovacié del replanteig, la
Corporacio lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte aixi com
un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es denominara
“Llibre d'Ordres i Assistencies”, restara a disposicio de la Direccid de I'obra, i servira per recollir en ell totes
les ordres que dicti aquesta, aixi com incidéncies i comunicacions que tant la Direcci6 de l'obra com el
contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacid o incidencia d'execucié d'obra es documentara per triplicat i es
conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al Director i el
Cap d'Obra. Tota anotacio realitzada per qualsevol de les parts haura de ser lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d'Ordres i Assistencies obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de I'acta de comprovacio del replanteig i
es tancara en la de I'acta formal de recepcio.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assistencies hauran d'ésser custodiats pel
contractista i un cop efectuada la recepci6 seran lliurats a la Corporacio.

2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funci6 dels medis técnics de que disposi
el contractista, la Corporacid podra establir a les Clausules Particulars que les comunicacions que
conformen l'objecte del Llibre d'Ordres i Assisténcies es realitzin per mitjans telematics, a quin efecte es
lliurara al contractista una clau d'accés a un fitxer informatic ad hoc en el sistema corporatiu de correu
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electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en relacio a la funcio, titol, disseny, contingut i efectes
que l'establerta per la normativa general de contractacié per al Llibre d'Ordres i Assistencies en el suport
tradicional en paper.

Clausula 61.- Llibre d’incidéncies.

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un Llibre
d'Incidencies que constara de folis per quadruplicat.

2. El Llibre d'incidencies sera facilitat per la Corporacio, tot i que el coordinador sigui alié a aquesta
Entitat.

3. El Llibre d'incidéncies s’haura de mantenir sempre a I'obra i estara en poder del coordinador de
seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccio facultativa, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autonoms, aixi com les persones i/o drgans amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses
intervinents a I'obra i representants dels treballadors.

4.  Efectuada una anotacio al Llibre d'Incidencies, el coordinador en materia de seguretat i salut durant
l'execuci6 de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquest.

En el cas que I'anotacié suposi una reiteracié d’una advertencia o observacio anterior anotada en
aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24
hores.

5. Sens perjudici de 'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Clausules Particulars tipus,
les incidencies podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la Direccio
facultativa i la representacié de la Corporacio per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin.
Aquestes actes s'estendran per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direcci6 facultativa i un
exemplar s’haura d'incorporar a I'expedient.

Clausula 62.- Llibre de Subcontractacio.

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractacié amb un subcontractista o treballador
autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre de Sucontractacié habilitat que
s'ajusti a l'annex Il del RD 1109/2007.

2. El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjancant la diligéncia oportuna per part de l'autoritat
laboral abans de ['inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de I'obra. Els fulls destinats a les anotacions

necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per 'empresa constructora
titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’'una manera autocopiadora.
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3. El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractacié a I'obra fins la complerta finalitzacié
de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacid i cumplimentacié durant els treballs
(normalment sera el cap d'obra). El nom i dades d’aquesta persona es comunicaran al Departament/Area
promotor/a de I'Entitat.

Aixi mateix, I'haura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva
participacié en I'obra.

4. En cada subcontractacid, el contractista haura de comunicar la subcontractacié anotada al
coordinador de seguretat i salut, amb I'objecte de qué aquest disposi de la informacio.

Clausula 63.- Resolucid d’incidéncies técniques.

D'existir discrepancies de caracter tecnic entre la Direccié d'obra i el contractista, en ordre a la interpretacio
del projecte i la seva realitzacio, seran resoltes per la Corporacié amb caracter immediatament executiu, en
Us de la prerrogativa d'interpretacio dels contractes que la legislacié vigent li confereix.

CAPITOL 3. DRETS | OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS.
Clausula 64.- Regim d’execucié del contracte.

El contracte s'executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a les propies del
present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les Prescripcions Tecniques, i
d'acord amb les instruccions que la Corporacid doni al contractista per a la interpretacié d’unes i altres.

Clausula 65.- Coneixement per part del contractista del regim i documentacié contractuals.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacio que l'integren, o de la
normativa aplicable a tot allo que s’ha pactat, no eximira el contractista de I'obligacio del seu
compliment.

Clausula 66.- Legalitzacio de les instal.lacions.

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacio de les instal.lacions davant dels serveis territorials
d'Indistria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacié de
les instal.lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l'execucié. Les despeses ocasionades per les
ementades obligacions de redaccio, direccio i legalitzacio (taxes, visats, etc.) son a carrec del contractista i
s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicacié. Tots els permisos i llicéncies necessaris per a
l'execucié de les obres seran obtinguts per l'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a
expropiacions, imposicié de servituds respecte a organismes de I'Administracio i llicéncies municipals, i
tributs locals.
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Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d'aquesta obligacio. Als efectes
del compliment del termini d’execucié, no es computaran els endarreriments no imputables al contractsta
en la tramitacio de la legalitzacio.

Clausula 67.- Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra.

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats per la Direcci6 de I'obra, ra6 per la
qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 'obra hauran de ser examinats i, si la
Direccid ho considera oportl, també assajats abans de la seva acceptaci6. En conseqiencia, el
contractista esta obligat a informar a la Direccid de I'obra sobre la procedéncia dels materials que es vagin
a fer servir amb l'anticipacid necessaria al dia previst de la seva utilitzacié, per tal que puguin ésser
realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Sens perjudici dels assaigs i analisis previstos a les Prescripcions Tecniques, la Direccio de I'obra
pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i que s’emetin els informes
especifics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a carrec del contractista,
fins el limit que estableixin en cada cas les Clausules Particulars o, en defecte seu, fins a 'u i mig per cent
(1,5%) de l'import del tipus de licitacid. Si les despeses per aquest concepte sobrepassen I'esmentat limit,
seran a carrec de la Corporacio els que donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les
condicions que es fixen en els respectius plecs.

Clausula 68.- Transport i aplec dels materials de I'obra.

Els materials per a I'execuci6 de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista d'acord
amb les especificacions, normes, reglamentacions técniques o instruccions que siguin aplicables a
cadascun d'ells, o, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

Clausula 69.- Instal.lacions auxiliars i provisionals.

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per
oficines, magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

2. La localitzacio dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i
utilitzacio sén per compte i a carrec del contractista.

3. Ladjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la
licencia municipal respecte a la gestié dels residus que generi durant l'execucid de les obres i,
especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestio, tot aixo
d'acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la
construccid.

Clausula 70.- Senyalitzacio de les obres.
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1. EnelPla de Seguretat i Salut en el treball s'establira a carrec del contractista tota la senyalitzacio
necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S'utilitzaran a aquest efecte els
corresponents  senyals vigents establerts pels organs autonomics, estatals 0 pels organismes
internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacio, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que instal-li al
seu carrec un cartell informatiu de les obres, d'acord amb el que s'especifiqui a les Clausules Particulars.

Clausula 71.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista.

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat,
d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccid de dades personals, i en matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacié quimica o
fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matéries, substancies,
productes 0 maquinaria utilitzats en I'execucié del contracte.

Les instal.lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors autoritzats,
que, amb aquesta finalitat, caldra que acreditin estar en possessié dels corresponents titols o habilitacions.
Les escomeses provisionals i els tancaments de 'obra seran a carrec del contractista.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials de
construccid i llurs complementaris d'envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus
produits com a conseqiéncia de I'execucié del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporacio.

3. Lincompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccio de les disposicions sobre
seguretat per part del personal tecnic designat per ell restara subjecte al regim de responsabilitats
empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i sancions en l'ordre social.

4,  Sens perjudici daixo, la Corporacid podra requerir el contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions.

5. Lanaturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacio laboral o funcionarial entre
el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 72.- Confidencialitat de la informacio.
1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui accés

degut a I'execuci6 del contracte i a la qual se 'hagués conferit aquest caracter a les Clausules Particulars o
en el propi contracte o, adhuc en cas d'imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser rractada
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com a tal. Aquesta obligacio tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informacio de referéncia, llevat que les Clausules Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.

2. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni proporcionar a
tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d'aquests sense
autoritzacio escrita de la Corporacio. En tot cas el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que
es derivin de lincompliment d'aquesta obligacid.

Transcorreguts trenta dies naturals des de la sol-licitud de I'expressada autoritzacié sense que
hagués recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 73.- Condicions especials d’execucio del contracte.

1. L'organ de contractacié podra establir condicions especials d’execucié del contracte, sempre
que siguin compatibles amb el dret comunitari i s'indiquin en I'anunci de licitacié i en les Clausules
Particulars, que podran referir-se, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les condicions
especials d’execucid. Aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de I'incompliment i
la seva quantia no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

3. Sera causa de resolucié del contracte I'incompliment de les condicions especials d’execucid
quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d’obligacions essencials. En cas contrari,
Iincompliment es podra considerar infraccié greu constitutiva de prohibicié de contractar amb el sector
public sempre que aixi s’hagi definit a les Clausules Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de
I'empresari, en els termes previstos a la LCSP i normativa de desplegament.

Clausula 74.- Proteccio dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

1. El contractista haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats
com a consequéncia de I'execucié de les obres, i indemnitzara les entitats, persones o propietats que
resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del
projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris de
possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte.

Clausula 75.- Objectes trobats i materials procedents de les obres.
El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucié de les
obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar immediatament compte de les

troballes a la Direcci6 de l'obra, col-locar-les sota la seva custodia i respondre en I'endemig per les
substraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o qualsevol tercer.
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Clausula 76.- Principi de risc i ventura.

1. L'execuci6 del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d'un major benefici del
contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes establerts a I'apartat segiient.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacio pels danys i perjudicis que se li
haguessin produit com a conseqliéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forca major,
concorrent aquesta en els suposits que resultin de la normativa general i, en la mesura en qué aquesta es
remet a 'analogia, en aquells fets independents del cercle propi de I'activitat del contractista que no
s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici
resta sotmes a les determinacions seglients:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a la Direccié de lobra
en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de 'esdeveniment, s'instruira per aquesta
amb audiéncia del contractista i informe de la Secretaria, i es resoldra per I'drgan competent.

b) Aquest dret esta condicionat a que no existeixi actuacié imprudent per part del contractista
davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest sentit, haura d’acreditar
en l'expedient que, préviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per
tal de prevenir i evitar, si aix0 fos possible, que els treballs realitzats i 'equip adscrit poguessin
sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoracio dels danys causats, es tindra en
compte I'adopcié d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié
els danys que shaurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes previes o
immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c) Si, presentada sol-licitud d'indemnitzacié per causa de forca major, transcorreguessin tres
mesos sense haver recaigut resolucio expressa, s'entendra desestimada la peticio.

Clausula 77.- Indemnitzacio de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a tercers, com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte, llevat que aquells fossin conseqliéncia immediata i directa d’una ordre de la Corporacié o
dels vicis del projecte elaborat per aquesta. En el cas d'aquestes excepcions s'estara als termes
establerts a la normativa general basica sobre la contractaci6 administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administracions Publiques.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a conseqléncia dels actes, omissions o negligencies del personal depenent del
contractista, 0 d'una deficient organitzacio, protecci6 o senyalitzacio de les obres, hauran de ser
reparats pel contractista, amb restabliment de les condicions primitives 0 compensacié adequada dels
danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislacio aplicable.
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Clausula 78.- Indemnitzacio de danys i perjudicis a la Corporacio.

1. Sera per compte del contractista I'obligacié d'indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a la Corporacio en els seus béns i serveis publics o al personal depenent della per
iguals causes i amb idéntiques excepcions que les previstes al primer apartat de la clausula anterior.

2. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la propietat industrial i comercial dels
materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de l'obra, i haura d'indemnitzar a la
Corporaci tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicid de
reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

CAPITOL 4. MODIFICACIO DEL CONTRACTE.
Clausula 79.- Modificacio del contracte.

1. Una vegada perfeccionat el contracte, l'organ de contractacié sols podra introduir modificacions en
ell per raons d'interés public i per atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat a
I'expedient. Aquestes modificacions, que sols podran produir-se en els termes de larticle 202.1 de la
LCSP, no podran afectar a les condicions essencials del contracte.

La possibilitat de la modificaci6 i les condicions en que podra produir-se d'acord amb les previsions
anteriors hauran de ser previstes a les Clausules Particulars i al contracte.

2. El contractista sera responsable per la introduccié de qualsevulla modificacio que es produeixi en el
contracte sense la deguda autoritzacio, i, si escau, aprovacio de la Corporacio.

3. La modificacié del contracte seguira el procediment establert a la normativa general i s’haura
de formalitzar en els termes de I'article 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar la novacié modificativa
del contracte, i, en allo que escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execucid i de I'import de
la garantia definitiva del contracte.

Clausula 80.- Modificacions obligatories per al contractista.

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte
d'obres que produeixin augment, reduccié o supressio de les unitats d'obra o substitucid d’una classe de
fabrica per una altra, quan aquesta sigui una de les compreses en el contracte, i sempre que el pressupost
liquid addicional que resulti de les modificacions no suposi una alteracié del preu del contracte en quantia
superior, en més o en menys, al 20% del preu primitiu del contracte, IVA exclos, ni representin una
alteracio substancial del projecte inicial.

En cas de supressio o reduccid d'obres el contractista no tindra dret a reclamar cap rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovacié quan
consisteixin en l'alteracid del nimero dunitats d’obra realment executades sobre les previstes en els
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amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu
primitiu del contracte, IVA exclos. Aquestes variacions es recolliran en la forma prevista a la Clausula 93.

Clausula 81.- Modificacions potestatives per al contractista.

1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introducci6 d'unitats d’obra o
classes de fabrica no compreses en el projecte o0 quines caracteristiques siguin substancialment diferents
de les que s’hiinclouen.

2. Als efectes de I'apartat anterior, d'acord amb larticle 221.1 de la LCSP es considerara alteracio
substancial, entre d'altres, la modificacio dels fins i caracteristiques basiques del projecte inicial, aixi com la
substitucio d'unitats que afectin, al menys, el 30% del preu primitiu del contracte, IVA exclos. En tot altre
cas, la Corporacio resoldra amb caracter executiu qualsevol dubte o discrepancia que pogués sorgir en
relacié amb la substancialitat de la diferéncia entre les unitats d’obra del projecte inicial i les de la proposta
de modificacio, en atencio a criteris técnics i economics.

3. Els preus d'aplicacié a les unitats d'obra noves o substancialment diferents seran aprovats per
I'organ competent a proposta de la Direccié de I'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el
contractista en tramit d'audiéncia per un termini minim de tres dies habils, haventse de basar una i altres,
en tot allo que hi resulti d'aplicacid, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

4.  La causa legal de resolucié que concorre en les modificacions del contracte, encara que fossin
successives, que impliquin, ailladament o conjunta, una variacié superior, en més o en menys, al 20% del
preu primitiu del contracte, IVA exclos, o comporti una alteracié substancial del projecte inicial, és
potestativa per part del contractista i de la Corporacié. En aquest sentit, es presumira la conformitat per
ambdues parts a aquesta modificacid si cap d’elles no s’hi oposa expressament reclamant el seu dret a la
rescissio.

Clausula 82.- Altres obres complementaries a les del projecte principal.

1. En els termes de larticle 155.0) de la LCSP, podran adjudicar-se per procediment negociat al
contractista de I'obra principal o al concessionari de 'obra piblica, d’acord amb els preus que regeixin per
al contracte primitiu 0 que es fixin contradictoriament si escau, les obres complementaries que no fossin
previstes en el projecte ni en el contracte perd que, per una causa imprevista, passin a ser necessaries per
executar I'obra tal com era descrita en aquells sense modificar-la, sempre que l'import acumulat de les
obres complementaries no superi el 50% del preu primitiu del contracte.

2. Les obres accessories 0 complementaries no incloses en el projecte inicial ni necessaries, siné
simplement convenients, per a I'adequaci6 de I'obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacié
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacié independent de la que regeix aquella.

Clausula 83.- Expedient de projecte modificat de I'inicial.
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1. Quan la Direcci6 de 'obra consideri necessaria una modificacio del projecte sol-licitara autoritzacio a
lorgan competent per tal d'iniciar 'expedient corresponent, quina tramitacio tindra caracter d’urgencia i
comprendra les actuacions segtients:

a) proposta de modificaci de la Direccio de l'obra, que comprendra els documents que la
justifiquin (memoria), descriguin (planols i plec de prescripcions tecniques particulars) i valorin
(pressupost), i la seva aprovacié tecnica mitjancant informe del Departament/Area promotor/a;

b) audiencia del contractista, per un termini minim de tres dies habils;
C) informes preceptius:
c.1) informes de la Secretaria i de la Intervencié de la Corporacio;

c.2) informe de la Comissi6 Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que l'import de les
modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al 20% del preu primitiu
del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos ordinaris de la Corporacio,
llevat que l'import resultant sigui superior a 6.000.000- EUR, en quin cas s'aplicara aquest
limit;

c.3) els altres que determinin les lleis.
d) aprovacié de I'expedient per 'organ competent, aixi com del pressupost addicional liquid;
e) siescau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussié sobre el
termini d'execucié del contracte sera condicié necessaria per tal de poder comencar els treballs
corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d'introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqliéncia de la
comprovacio del replanteig, la Direccid de I'obra ho fara constar en I'acta que reflecteix aquesta, suspendra
la iniciacié de les obres i elaborara una estimacié raonada de I'import de les modificacions esmentades,
que sotmetra a I'organ competent en el termini de quinze dies a comptar des del dia segtient al de la
signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar la modificacié del projecte, es tramitara d'acord a les
previsions de l'apartat anterior, i s'acordara la suspensi6 temporal, total o parcial de I'obra, i, en aquest
darrer cas, la iniciacio dels treballs en aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el
projecte.

4.  Es tramitara també com a modificacio del contracte, tot seguint les previsions dels apartats anteriors,

el canvi de l'origen o procedeéncia dels materials naturals previstos a la memoria o, si escau, a les
Prescripcions Tecniques.
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5. ElPla de Seguretat i Salut previst a la clausula 52 d'aquest Plec haura de ser modificat en tota la
mesura que ho necessiti la modificacio del projecte.

Clausula 84.- Expedient de modificacié amb concurréncia de suspensié temporal d’obres.

1. Quan la tramitacié del modificat exigeixi la suspensié temporal, total o parcial, de 'execucid de les
obres i aix0 pugui ocasionar greus perjudicis per a l'interés public, 'drgan competent podra acordar que
aquelles continuin provisionalment sempre que I'import maxim previst no superi el 20% del preu primitiu del
contracte i existeixi crédit adequat i suficient per al seu financament, i s'executaran amb preferencia,
segons la proposta tecnica de la Direccié de I'obra, aquelles parts de les unitats d'obra previstes en el
contracte que no hagin de quedar posteriorment i definitiva ocultes.

2. L'expedient de suspensié parcial i provisional seguira la tramitacio i terminis previstos a l'article
217.4, paragrafs 2 a 4, de la LCSP, i la Corporaci6 indemnitzara el contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest.

Clausula 85.- Formalitzacio de la modificacio.

La modificacié del contracte a conseqtiencia de I'expedient de projecte modificat de ['inicial s’haura de
formalitzar en document administratiu, en el qual haura de constar una remissié al projecte modificat com a
continent de la novacié modificativa de I'objecte del contracte, i, en allo que escaigui, el reajustament del
preu, dels terminis d’execucio i de I'import de la garantia definitiva del contracte. Si de la modificacié en
resulta un reajustament del preu, la novacio actua exclusivament sobre I'import del preu primitiu, perd no
pas sobre les condicions o formes de pagament pactades inicialment en el contracte.

CAPITOL 5. ALTRES INCIDENCIES EN L’EXECUCIO.
Clausula 86.- Revisio i adequacio de preus.

1. La revisio de preus en els contractes de la Corporacio6 tindra lloc d'acord amb els termes
establerts als articles 77 a 82 de la LCSP llevat que la seva improcedéncia s’hagués previst
expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués executat, al menys,
en un 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva adjudicacio.

2. Per a l'aplicacié del sistema, els indexs i les formules de revisio de preus es seguiran les
previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.

3. Quan 'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el contracte
podran incloure clausules de variacié de preus en funcié del compliment de determinats objectius de
terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment de clausules contractuals, havent de
determinar amb precisié els supdsits en qué es produiran aquestes variacions i les regles per a la seva
determinacio.

Clausula 87.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d'execucio.
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1. Elcontracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que les
seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d'aquelles i que la
concurréncia per a la seva adjudicacio hagi estat realitzada tenint en compte la durada maxima del
contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara per I'organ de contractacio i sera obligatoria per a
I'empresari, llevat que el contracte o les Clausules Particulars prevegin altrament de forma expressa,
sense que pugui produir-se pel consentiment tacit de les parts.

2. El termini d'execuci6 del contracte sols sera prorrogat per aquelles causes justificades no
imputables al contractista que, a judici de la Corporacid, impedeixin complir el seu objecte dins del
termini previst.

3. Seran causa de forca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les que
amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4,  L'organ competent, en cada cas a instancia del contractista i amb [informe previ del
Departament/Area promotor/a de la contractacio, determinara I'abast de la prorroga que es concedeixi
en el termini d'execucio del contracte, en els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini d’execucié
sense haver recaigut resolucio expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 88.- Regim de penalitzacions per incompliment.
1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits segiients:

a) de compliment defectuds de la seva prestacié o d'incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d'execucié del contracte que s’haguessin establert.

b) d'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte.

c) de demora del contractista en I'obligacié de complir el contracte dins del termini total o dels
parcials fixats per a la seva realitzacio o execucio successiva, respectivament.

2. Les penalitats per al compllment defectuds de la prestacio o lincompliment dels compromisos o de
les condicions especials d'execucio seran proporcionals a la gravetat de I'incompliment i el seu import no
podra depassar el 10% del pressupost del contracte.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte,

la Corporacid podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposicié de les penalitats
que s’haguessin establert a 'efecte en les Clausules Particulars.
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4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total per
causes imputables a ell, la Corporacio podra optar indistintament per la resolucié del contracte o per la
imposicio de penalitats diaries en proporcié de 0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte.
Les Clausules Particulars podran preveure unes penalitats distintes a les esmentades quan es motivi la
seva necessitat en I'expedient per a la correcta execucid del contracte ateses les especials
caracteristiques d’aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un mdltiple del 5% del preu del contracte I'drgan
de contractacié estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execucié amb
imposicié de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials
per causes imputables a ell, 'organ de contractacio estara també facultat per resoldre aquest o acordar
la continuitat de la seva execucié amb imposicidé de noves penalitats si aixi s’hagués previst a les
Clausules Particulars o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci presumir
raonablement la impossibilitat de compliment del termini total.

6.  Enelcontracte de concessio d'obra publica s'aplicaran les sancions que necessariament hauran de
preveure’s en les Clausules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s'entendran d'aplicacio les
previsions dels cinc apartats anteriors.

CAPITOL 6. CERTIFICACIO | ABONAMENT DE LES OBRES

Clausula 89.- Amidaments.

1. La Direccié de I'obra realitzara mensualment 'amidament de les unitats d’obra executades
durant el periode de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les Prescripcions
Tecniques.

2. El contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests amidaments.

3. Per a les obres o parts d'obra quines dimensions i caractaristiques hagin de restar
definitivament ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la Direccié amb antelaci6 suficient, a fi de
que aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els planols que
els defineixin. El contractista en subscriura la conformitat.

4, En cas de manca d'avis anticipat als efectes de I'apartat anterior, quina existencia correspon
provar al contractista, aquest restara obligat a acceptar les decisions de la Corporacié sobre el
particular.

Clausula 90.- Relacions valorades.

1. La Direccié de I'obra redactara mensualment la relacio valorada a l'origen que correspongui,
prenent com a base els amidaments de les unitats d'obra executades i els preus contractats.
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2. No podra ometre’s la redaccid de la relacié valorada mensual pel fet que, en algun mes, l'obra
realitzada hagi estat de petit volum o adhuc nul.la, llevat que la Corporacié hagués acordat la suspensié
de l'obra.

3. L'obra executada es valorara als preus d’execucié material que figurin en el quadre de preus
unitaris del projecte per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d’'obra no previstes al
contracte que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en compte el que preveguin les Clausules
Particulars respecte a abonaments d'obres defectuoses, materials aplegats, partides alcades i
acomptes per I'equipament posat en obra.

4. Al resultat de la valoracio, obtingut en la forma expressada al paragraf anterior, se li
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitacio i la xifra que resulti
d'aquesta operacio es multiplicara pel coeficient d'adjudicacio per tal d'obtenir la relaci6 valorada que
s'aplicara a la certificacié d'obra corresponent al periode de pagament d'acord amb les Clausules
Particulars.

Clausula 91.- Audiéncia del contractista.

Simultaniament a la tramitacié de la relaci6 valorada la Direccid de I'obra n’enviara un exemplar
al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podra formular les al-legacions
que estimi oportunes en un termini maxim de deu dies habils a comptar des de la recepci6 d’aquest
document.

Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al-legacions es considerara
atorgada la conformitat a la relacié valorada. En cas contrari, i d'acceptar-se en tot o part les
al-legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a I'hora de redactar la proxima relacié
valorada, o, si escau, a la certificacio final o a la liquidacié del contracte.

Clausula 92 - Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacié valorada mensual, salvant que
les Clausules Particulars estableixin una altra freqliéncia en I'expedicié en funci6 de la natura i
caracteristiques de I'obra a executar, la Direccid de I'obra expedira la certificacio als efectes de pagament i,
en la mateixa data d'expedicio, lliurara una copia de la certificacio i de la relaci6 valorada, amb justificant de
recepcid, al contractista, el qual haura d’expedir i registrar d'immediat la factura corresponent.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte
d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en I'amidament final i sense
suposar de cap manera aprovacio i recepcid de les obres que corresponguin.
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Clausula 93.- Variacions sobre les unitats d’obres executades.

Les variacions introduides sobre les unitats d'obres executades i que no requereixin aprovacié segons
I'establert a la Clausula 80, en relacié amb les modificacions obligatories per al contractista, s'aniran
incorporant a les relacions valorades mensuals sempre que aix0 sigui possible i hauran de ser
recollides i abonades a les certificacions mensuals.

Clausula 94.- Certificacions i abonaments de les revisions de preus.

1. Les certificacions de revisio de preus es tramitaran com qualsevol certificaci6 ordinaria, imputantse
a lanualitat contreta pel contracte, o com a certificacio anticipada si I'esmentada anualitat esta exhaurida.
Es realitzaran simultaniament amb la que correspongui a l'obra executada en I'esmentat periode i
s'entendran amb base als Ultims indexs vigents que s’hagin publicat al BOE si els corresponents al mes a
que es refereix la certificacio d'obra no ho han estat.

2. Dins dels seixanta dies segients a la data d'expedicié de la certificacio el seu import sera abonat al
contractista.

Clausula 95.- Acomptes per operacions preparatories.

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com ara aplec de
materials i instal.lacions 0 equips de maquinaria pesant adscrits a I'obra, amb l'objectiu d'afavorir el
financament inicial d'aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les Clausules Particulars i previa constitucio,
en tot cas, per part d'aquell, de la garantia dels esmentats pagaments mitiangant la prestacié d'un aval
especific pel seu import.

Clausula 96.- Abonament de partides alcades.

Les partides alcades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions tecniques i a
les Clausules Particulars i, en defecte de previsio en aquests, en la forma establerta en el tractament
normatiu de les partides alcades a justificar i de les partides alcades d'abonament integre.

Clausula 97.- Anualitats d’execucié programada i abonaments.

1. Lesanualitats d'inversio previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a la seva
execucio en el Programa de treball.

2. El contractista podra desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que figura al
contracte, no tenint dret, pero, a percebre en cada any, qualsevol que fos limport del que s'executi, una
quantitat major que l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat que aixo0 hagués estat sol-licitat pel
contractista i autoritzat per la Corporacié i amb independéncia de l'obligacio de la Direcci6 de l'obra de
realitzar la corresponent certificaci6 d'obra executada encara que aquesta sigui amb carrec a l'anualitat
segient.
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3. Quan lacceleracié dels treballs vingui exigida per raons dinteres public, la Corporacio ho
comunicara al contractista i es redactara, si existis acord, un nou programa de treball, adaptantlo a les
noves circumstancies amb la fixacio, si escau, del nou termini total del contracte. En els suposits de
modificacié de termini, la Corporacié procedira de conformitat amb el contractista al reajustament
d'anualitats corresponents.

Clausula 98.- Transmissié dels drets de cobrament

1. Elcontractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporaci6 podran cedir-los conforme a
dret.

2. Perqué aquesta cessio tingui plena eficacia enfront la Corporacio sera requisit imprescindible que
l'acord de cessi6 es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.

3. Una vegada la Corporacid tingui coneixement de la transmissié d’aquest dret, el manament de
pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporacié
mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s'entén sens perjudici de les determinacions contingudes en
la normativa que pogués dictar la Corporacié en relacié amb les cessions de credit.

CAPITOL 7. EXTINCIO DEL CONTRACTE.
Seccid 12, Extincio per compliment.
Clausula 99.- Recepcid de I'obra.

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla general,
dins del mes segtient a I'acte formal i positiu de recepcio o de la conformitat, del qual s'estendra l'acta
corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran el técnic titular de la Direccid de l'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de la Corporacid, i el contractista, acompanyat del
seu facultatiu si ho creu oportl. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents a I'acte i el tercer
sera inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié d'assistir a la
recepcio de 'obra, el representant de la Corporacio li remetra un exemplar de I'acta per tal que formuli les
al-legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldra I'organ competent.

2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a I'acta de
recepcio i la Direccid assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un
termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparacié a 'acabament d’aquest
termini podra concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el contracte.
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3. Alacta de recepcié s'ha de fixar la data per a la realitzacié de l'amidament, acte al qual sera
obligatoria 'assisténcia del contractista.

4.  Dexistir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran rebre
les mateixes per la Corporacio, fent-se constar en l'acta de recepcio aquests defectes, que hauran d'ésser
corregits pel contractista durant el termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de ser
executades per fases que puguin ser lliurades a I'ls public, segons I'establert a les Clausules particulars,
en quin cas haura d'expedir-se la corresponent certificacio a compte.

Clausula 100.- Termini de garantia.

1. Eltermini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada, en
sentit positiu, la recepcio de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat, es fixara a les Clausules
Particulars de cada contractacid, i no podra ser inferior a un any, llevat de casos especials.

2. Enelcas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comencara a comptar-
se des de la data de la respectiva recepcio.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia de les obres
d'acord amb el que estableixi la documentacié contractual i a les instruccions que li doni la Direccié de
lobra. Si no atengués aquesta obligacio i donés lloc a risc o perill per a l'obra, la Corporacié executara
directament i a carrec d’aquell els treballs necessaris per tal d'evitar el dany.

Clausula 101.- Certificacio final.

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de I'acta de recepcio 'organ competent haura
d'aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la
liquidacio del contracte.

Clausula 102 .- Liquidaci6 del contracte.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccid de I'obra, d'ofici
0 a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les obres. Si fs favorable o, en cas contrari, un cop
reparat allo construit, es procedira en el termini d'un mes, a acordar i notificar la liquidacid de les
obligacions pendents en els termes establerts a la normativa general.

Clausula 103.- Devolucié o cancel-laci6 de la garantia

Efectuada la liquidacio, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, I'drgan

competent de la Corporacié adoptara resolucié ordenant la devolucio o cancel-lacié de la garantia i la
notificara a l'interessat, tot aixo dins el termini de dos mesos des de 'acabament del termini de la garantia.
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Seccid 22, Extincio per resolucio

Clausula 104.-Resolucid: causes i efectes generals.

1. De conformitat amb larticle 206 de la LCSP, i amb els efectes que per a cada suposit s'hi
determinen, son causes generals de resolucio del contracte les seguents:

a)  Lamort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extinci6 de la personalitat
juridica de la societat contractista, sens perjudici del que disposa larticle 202.4 per als
casos de fusio d’'empreses.

b)  Ladeclaracio de concurs o la d'insolvéncia en qualsevol procediment.

c)  El'mutu acord entre la Corporacio i el contractista.

d)  Lano formalitzacio del contracte en el termini establert.

e)  La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i Iincompliment del
termini de quinze dies habils per iniciar I'execucié des de la notificacié de I'adjudicacio
definitiva en els expedients de tramitacid urgent.

f) La manca de pagament per part de la Corporaci6 en el termini de vuit mesos o bé l'inferior
que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacié de I'establert a l'article
200.8 de la LCSP.

g)  Lincompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals al
propi plec general, als particulars o al contracte.

h)  Totes les altres que s'estableixin expressament al propi plec general, als particulars o al

contracte.

2 L'aplicacid i els efectes de les causes generals de resolucid es regeixen per I'establert als

a.rticles 2071208 de la LCSP.

Clausula 105.-Resolucio: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucid dels contractes d'obres, segons la normativa general de
contractacid, son:

a)

b)

La demora en la comprovacio del replanteig.

La suspensi6 de la iniciacid de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la
Corporacio.
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El desistiment o la suspensi6 de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per
la Corporacio.

Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la Corporacio
que afectin al pressupost de l'obra, al menys, en un 20%.

Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin,
ailladament o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en
menys, al 20% del preu primitiu, amb exclusié de I''VA, o bé representin una alteracio
substancial del projecte inicial.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son els segients:

a)

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacié, mesurament i
liquidacio de les obres realitzades d'acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a
favor 0 en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

En el suposit de demora en la comprovacio del replanteig, el contractista sols tindra dret a
una indemnitzacio equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.

En el suposit de suspensio de la iniciacio de les obres per termini superior a sis mesos
per causa imputable a la Corporacid, el contractista tindra dret a percebre, per tots els
conceptes, una indemnitzacié del 3% del preu d’adjudicacio.

En el suposit de desistiment o suspensid de I'execucié de les obres iniciades per
termini superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6%
del preu de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-
se per obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades
en el contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la
data de notificacié de la suspensio.

Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Corporacié, amb caracter d'urgencia, per motius de seguretat o per tal d'evitar la ruina
dallo que s’hagués construit, I'organ de contractacid, un cop hagi notificat al
contractista la liquidacio de les executades, podra acordar la seva continuacié, sens
perjudici de que el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi
organ de contractacio, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini de quinze dies.

TiITOL 1II.

DETERMINACIONS ESPECIFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE DE CONCESSIO D'OBRA

PUBLICA
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Clausula 106.-Actuacions preparatories del contracte.

1. L'expedient de contractaci6 anira precedit per I'acord, per part de 'drgan de contractacid, de la
realitzacié d'un estudi de viabilitat de la concessié, que haura de contenir, com a minim, les dades i
elements analitics requerits a larticle 112.2 de la LCSP i es sotmetra al tramit d'informacié publica pel
termini d'un mes.

S'admetra també la iniciativa privada en la presentacio d'estudis de viabilitat d'eventuals concessions, en
els termes i amb els efectes establerts a l'article 112.5 de la LCSP. En cas de considerar-se suficient per la
naturalesa i la finalitat de I'obra o la inversio requerida, la Corporacié optara per substituir 'esmentat estudi
de viabilitat per un estudi de viabilitat economica i financera, en quin cas s'elaborara també el corresponent
avantprojecte o projecte amb caracter previ a la licitacio.

2. Aprovat I'estudi de viabilitat, la Corporacid, en funcié de la complexitat de I'obra i el grau de definicio
de les seves caracterisitiques, podra acordar la redaccio de I'avantprojecte de construccié i explotacio
corresponent, en el qual podra incloure zones complementaries d’explotacio comercial, i haura de contenir,
com a minim, la documentacié requerida a l'article 113.2 de la LCSP i sotmetre’s al tramit d'informacid
publica d’'un mes, prorrogable per igual periode d'acord amb la tramitacio establerta als apartats 3i 4 del
mateix precepte.

3. Es procedira a la redaccio, supervisid, aprovacio i replanteig del projecte corresponent en cas que
les obres siguin definides en totes llurs caracteristiques per la Corporacio, d'acord amb el regim general i
efectes que regula aquell.

4. Les Clausules Particulars hauran de referir-se, al menys, als aspectes detallats a l'article 115.1 de la
LCSP i podran incloure la possibilitat d’'un termini especial de sol-licitud d’aclariments per part dels licitadors
en funci6 de la complexitat de I'actuacié endegada.

5. Quan les Clausules Particulars ho autoritzin, i en els termes en qué aquests ho estableixin, els
licitadors a la concessio podran introduir en el contingut de llurs proposicions les variants o millores que
considerin convenients en relacié amb I'avantprojecte.

Clausula 107.-Construccio de les obres objecte de la concessio.

1. Les obres podran ser executades amb I'ajut de la Corporacio, que podra consistir en I'execucio pel
seu compte d'una part d'aquelles o bé en el seu financament parcial, en els termes de larticle 223.2 de la
LCSP.

2. En cas de subcontractacid a tercers de les obres assumides en el contracte pel concessionari,
aquest n’ha de mantenir el control de I'execucio d'acord amb el pla que hagi elaborat i resulti aprovat per la
Corporacio, i sera responsable davant d'aquesta de les conseqiiencies de tot ordre derivades de I'execucid
0 resolucid dels contractes celebrats amb tercers, ensems que responsable Unic enfront d’aquests de les
mateixes conseqtiencies.
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3. Les obres s'executaran a risc i ventura del concessionari llevat de la part que fos eventualment
construida per la propia Corporacié, d'acord amb el reégim establert a I'article 225 de la LSCP per a cas
d’endarreriments o majors costos deguts a la concurrencia de forca major.
4.  Les Clausules Particulars determinaran els extrems de l'aixecament i contingut de l'acta de
comprovacio de les obres a la finalitzacié d’aquestes, a la qual s'acompanyara un document de valoracié
de 'obra publica executada i, si escau, una declaracié en relacié amb el compliment de les condicions
d'impacte ambiental imposades. L'aprovaci6 de l'acta esmentada comportara implicita 'autoritzacié per a
l'obertura de les obres a I's public, d'acord amb els termes de l'article 227 de la LCSP.
Clausula 108.-Drets i obligacions del concessionari.
1. Elconcessionari tindra, en els termes de l'article 228 de la LCSP, els drets segtients:

a) D'explotar I'obra publica i percebre la remuneracié economica prevista.

b) De manteniment de I'equilibri economic de la concessid.

c) D'utilitzar els béns demanials de la Corporacio necesssaris per a 'actuacio.

d) De recaptar de la Corporacid la tramitacié dels procediments d’expropiacié forgosa, imposicio de
servituds i desnonament administratiu necessaris.

e) De cedir la concessid i hipotecar-la, amb l'autoritzacié prévia de la Corporacié.
f) De titulitzar els seus drets de credit.
g) Els altres reconeguts per les Clausules Particulars o per les lleis.
2. Son obligacions generals del concessionari, en els termes de I'article 229 de la LCSP, les seglents:
a) D’executar les obres.

b) D'explotar I'obra pablica amb la continuitat i en els termes establerts i assumintne el risc
economic de la gestid.

c) D'admetre la utilitzacié de I'obra publica per tot usuari en les condicions establertes.
d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat de I'obra publica i el seu Us.

e) D'indemnitzar els danys que s'ocasionin a tercers per causa de I'execucio de les obres o la seva
explotacio.

f) De protegir el domini public vinculat a la concessio.
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g) Les altres previstes per les Clausules Particulars o per les lleis.
Amb caracter especific, el concessionari assumeix també ['obligacié de tenir cura de I'adequada aplicacio
de les normes sobre Us, policia i conservacié de I'obra publica en els termes i amb les facultats establerts a
larticle 230 de la LCSP, d'acord amb el qual les Clausules Particulars podran establir mecanismes per tal
de mesurar la qualitat del servei ofert pel concessionari i atorgar avantatges o imposar penalitzacions en
funcié d'aquelles.
3. Les Clausules Particulars podran implantar, d'acord amb la legislaci6 o el planejament urbanistic
aplicable, I'establiment de zones o terrenys per a I'execucio d'activitats complementaries, comercials o
industrials, que siguin necessaries 0 convenients per la seva utilitat als usuaris de les obres, i que siguin
susceptibles d'aprofitament economic diferenciat, en els termes de I'article 231 de la LCSP.
Clausula 109.-Prerrogatives i drets de la Corporacio.

En el marc del régim general de prerrogatives contractuals de la Corporacio i d’acord amb l'article 232 de la
LCSP, aquesta tindra les prerrogatives i drets seglients:

a) D'interpretar el contracte i resoldre els dubtes originats pel seu compliment.
b) De modificar el contracte, d'acord amb el régim especific establert a I'article 233 de la LCSP.

c) De restablir I'equilibri economic de la concessio a favor de linterés public, en la forma i amb
lextensio prevista a I'article 241 de la LCSP.

d) D’acordar la resolucio del contracte, en els casos i amb les condicions establertes als articles 245
1 246 de la LCSP.

e) D'establir, si escau, les tarifes maximes per utilitzacio de I'obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari.

g) D'assumir I'explotacio de I'obra publica en els supostos de segrest de la concessio, d'acord amb
el regim de l'article 234 de la LCSP.

h) D'imposar penalitats per incompliment al concessionari, d'acord amb el régim de l'article 235 de la
LCSP.

i) D'exercir les funcions de policia en I'lis i explotacid de I'obra publica, en els termes de la normativa
sectorial especifica.

j) D'imposar amb caracter temporal les condicions d'utilitzacio necessaries per afrontar situacions
excepcionals d'interés general.

58



k) Els altres que li reconeguin les lleis.
Clausula 110.-Regim economic i financer de la concessio.

1. Les Clausules Particulars podran preveure, en el marc del principi d'assumpcid de risc pel
concessionari i d'acord amb els articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals aportacions que la Corporacié
realitzi al financament de les obres durant la seva fase d'execucio; les esmentades aportacions podran
també ésser de naturalesa no-dineraria, d'acord amb la valoracid que se'n faci a les propies Clausules
Particulars.

La construcci6 de I'obra també podra ser financada amb aportacions d'altres Administracions PUbliques, en
els termes del conveni corresponent.

2. Les Clausules Particulars preveuran les modalitats de la retribucié que el concessionari percebra
dels usuaris o de la propia Corporacio per la utilitzacié de l'obra, que, d'acord amb l'article 238 de la LCSP,
podran consistir en 'aportacio de tarifes a abonar pels usuaris, ingressos procedents de I'explotacié de la
zona comercial eventualment vinculada a la concessid, i/o en la retribucio directa per la Corporacid.

La Corporaci6, d'acord amb larticle 239 de la LCSP, també podra atorgar aportacions al concessionari
amb l'objecte de garantir la viabilitat economica de I'explotacié, les quals poden consistir en subvencions,
anticipaments reintegrables, préstecs participatius, subordinats o d'altra naturalesa, o bé en ajuts per a
casos excepcionals en que s'estimi aconsellable per raons d'interés public la promocio de la utilitzacio de
l'obra publica abans mateix de qué la seva explotacid assoleixi el llindar minim de rendabilitat.

3. La Corporacio restablira 'equilibri economic del contracte, en benefici de la part que correspongui,
en els suposits i mitiangant les mesures especifiques previstos i regulades, respectivament, a l'article 241.2
i .3 delaLCSP.

Clausula 111.-Extinci6 de les concessions.

1. Elcontracte de concessio d'obra plblica es pot extingir per compliment o per resolucio.

2. L'extincié per compliment es produeix pel transcurs del termini contractual inicialment establert per
les Clausules Particulars o, si escau, el resultant de les prorrogues aplicables, que no podra excedir de 40

anys i sols es pot prorrogar en els supostos i amb l'abast seguients:

a) Degut a retards ocasionats per forca major: per un periode igual al del retard llevat que el
concessionari en sol-licités un de menor.

b) En cas de causes de forca major o actuacions de la propia Corporacié que determinin de forma
directa la ruptura substancial de I'economia de la concessio i sempre que la retribucio del
concessionari provingués en més d'un 50% del seu total de tarifes abonades pels usuaris: per un
periode que no excedeixi el 15% de l'inicial.
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3. Son causes generals de resolucié del contracte, de conformitat amb larticle 206 de la LCSP i amb
els efectes que per a cada suposit s'hi determinen, les relacionades en la clausula 105 del present plec.

Clausula 112.-Resolucio: causes i efectes especifics.

1. Les causes especifiques de resolucié dels contractes de concessié d'obra publica, segons l'article
245 de la LCSP, son:

a)

g)

L'execucid hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment
d'execuci6 hipotecaria per falta d'interessats autoritzats a I'efecte en els casos en que aixi
procedis, d’acord amb I'establert en la llei.

El segrest de la concessi6 per un termini superior a I'establert com a maxim sense que el
contractista hagi garantit 'assumpci6 completa de les seves obligacions.

La demora superior a sis mesos per part de I'drgan de contractacid en el lliurament al
concessionari de la contraprestacid, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va obligar
contractualment.

El rescat de I'explotacid de 'obra publica per I'organ de contractacio.

La supressié de I'explotacié de I'obra publica per raons d'interés public.

La impossibilitat de I'explotacid de I'obra plblica com a conseqiiéncia d'acords adoptats per
la Corporacié amb posterioritat al contracte.

L'abandonament, la renincia unilateral, aixi com lincompliment pel concessionari de les
seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son, d'acord amb l'article 247
de la LCSP, els segilents:

a)

La resolucio del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la
Corporacié al concessionari de l'import de les inversions realitzades per raé de
I'expropiacié de terrenys, execucié d’obres en construccié i adquisici6 de béns que
siguin necessaris per a I'explotacio de I'obra objecte de la concessio.

En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'drgan de contractacié en el
liurament al concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que
es va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del contracte o
per exigir 'abonament de l'interes legal de les quantitats degudes o els valors economics
convinguts.
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C) En els suposits de rescat, supressio i impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica per
causa d'acords administratius posteriors, la Corporacio rescabalara el concessionari
pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint en compte els
guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats
d'explotacié en I'Gltim quinquenni quan sigui possible, i a la perdua del valor de les
obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporacié tenint en compte
llur grau d’amortitzacio.

d) En el suposit de resolucio per causa imputable al concessionari, li sera incautada la
fianca i haura de rescabalar a la Corporacio els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de 'import de la garantia incautada.

e) La Corporacié podra acordar també, com a conseqiiencia de la resolucio de la
concessio, la resolucié dels contractes atorgats pel concessionari per a I'aprofitament
de les zones complementaries. A tal efecte, abonara la indemnitzacié que, si escau,

correspongui, la qual anira a carrec del concessionari quan la resolucio de la concessio
hagi estat per causa imputable a aquest.

Clausula 113.-Execuci6 d’obres per tercers.

1. La subcontractacid de contractes d'obres a tercers per part del concessionari es regira per les
determinacions de l'article 249 de la LCSP.

2. Ladjudicacié de contractes d'obres pel concessionari que tingui el caracter de poder adjudicador es
regira per les determinacions de I'article 250 de la LCSP.

Clausula 114.- Altres determinacions especifiques.

En tot alld no previst expressament a les clausules antecedents del present Titol sera d'aplicacié el que
estableix la LCSP.

DISPOSICIO ADDICIONAL UNICA.- Régim contractual de les entitats plbliques empresarials i
societats mercantils locals.

Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacié es regiran per llurs
respectives instruccions de contractacié i, en allo no previst en aquelles, per les disposicions d'aquest Plec i
en els termes de la LCSP.

DISPOSICIO DEROGATORIA UNICA.- Derogacio normativa.

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucié adoptats a
I'empara de la legislacio derogada per la LCSP.

DISPOSICIO FINAL UNICA.- Entrada en vigor.
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El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat adoptats i publicats en el Butlleti Oficial de la
Provincia els acords relatius a la seva aprovacio definitiva.

DILIGENCIA

El present Plec s'informa favorablement, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Public.

El Secretari Accidental Interventor Accidental
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